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PARTE L.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPOI-OGGETTO DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO
ART.1-OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO

1-  Formano oggetto del presente Capitolato d’Oneri i servizi e gli interventi di manutenzione ordinaria e
periodica delle aree verdi (parchi, giardini, aiuole, cigli stradali e aiuole spartitraffico) di proprieta dei
Comuni costituenti 'Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana (Comuni di Bellinzago Lombardo,
Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano), nell'ambito del territorio dell’Unione come individuato nella
PARTE III del presente Capitolato nell’ Elenco delle aree di intervento.

2-  Le prestazioni comprese nel servizio dovranno essere eseguite tenendo conto delle tecniche piti idonee,
correlate alle caratteristiche delle aree poste in appalto, atte a mantenere le aree verdi in perfetto stato di
funzionalita e decoro.  Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per la perfetta esecuzione del servizio in conformita alle condizioni stabilite dal Capitolato
d’Oneri e Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle norme vigenti in
materia, di cui I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3- Luogo di esecuzione delle prestazioni ¢ il territorio dei Comuni appartenenti all’'Unione di Comuni
Lombarda Adda-Martesana, come meglio individuati dagli elaborati cartografici allegati al presente
Capitolato D’Oneri, ovvero il territorio del Comune corrispondente al Lotto di aggiudicazione
dell’appalto.

4- Le diverse tipologie di intervento presso i rispettivi territori dei Comuni facenti parte dell’'Unione di
Comuni Lombarda Adda-Martesana, definite nelle specifiche modalita di esecuzione e computazione,
sono descritte nella PARTE III del presente documento.

ART.2-DURATA DELLAPPALTO

1- La durata contrattuale ¢ prevista in 24 mesi, decorrenti dal Verbale di Avvio del Servizio che sara
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile del Settore n. 8 Lavori Pubblici e
Patrimonio - Manutenzione e Sicurezza dell’'Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana) ovvero dal
Direttore dell’Esecuzione designato per il rispettivo lotto contrattuale.

2-  FE’ facolta del Committente procedere all’affidamento della proroga contrattuale della durata massima di
un anno dei rispettivi lotti di intervento, configurabile quale ripetizione di servizio analogo, di cui all’art.
63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara).

3- Al fini dell’applicabilita delle suddette disposizioni (proroga contrattuale per ripetizione di servizio
analogo), il valore globale massimo della procedura da affidarsi ¢ computato assommando il valore del
contratto per la prosecuzione di ulteriori 12 mesi dal termine fissato al comma 1.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

1- L’importo contrattuale corrisponde all’importo del servizio posto a base dell’offerta economica, computato
quale sommatoria degli interventi da eseguirsi presso le aree individuate dei diversi Lotti (Lotto 1 -2 -3 —
4) depurato dallo sconto, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende applicato all’importo del servizio computato “a corpo”.
2- In caso di aumento o diminuzione dell’estensione delle aree fino al 10% della superficie totale, né
I’Appaltatore né il Committente potranno pretendere 'aumento o la diminuzione del corrispettivo dovuto
per il servizio. In caso di aumento o diminuzione della superficie maggiore del 10% della superficie totale
(per acquisizione al patrimonio di nuove aree verdi o dismissione di aree), I'importo dovuto verra
ricalcolato ricavando I'importo per metro quadrato (importo contrattuale annuo/superficie totale delle

aree) e moltiplicando tale importo per la superficie della nuova area o per la superficie dell’area dismessa.
5
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3- Le voci dell’Elenco Prezzi si riferiscono ad interventi eseguiti interamente in ogni parte a perfetta regola
d’arte, in piena rispondenza alla scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri. Le
indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli
obblighi dell’Operatore Economico cio che non ¢ esplicitamente espresso e che pure ¢ necessario per la
compiutezza delle prestazioni: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi sia di tutto quanto
occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari
all’esecuzione degli interventi, trasporti, immagazzinamenti od altro, sia di quanto si riferisce a opere
provvisionali ed all’approntamento delle attrezzature del cantieri e mezzi d’opera, nonché di tutto quanto
occorra per I’esecuzione in piena sicurezza.

4- Tali prezzi, nonché i fabbisogni stimati per ogni intervento, si intendono accettati a rischio dell’Operatore
Economico il quale, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati
singolarmente e nel loro complesso convenienti e tali da consentire I’offerta.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 4 -STIPULA ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO
D’ONERI E TECNICO.

1- L’aggiudicazione dei singoli Lotti dell’appalto del Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi del
Patrimonio dei Comuni dell’Unione dara luogo alla stipulazione di quattro contratti distinti per ciascuno
dei quattro comuni appartenenti all’'Unione di Comuni Lombarda “Adda — Martesana”, poiché la Centrale
di Committenza dell’'Unione ¢ delegata all’espletamento delle fasi delle procedure di gara, alla verifica
delle dichiarazioni e dei requisiti dei partecipanti, alla proposta di aggiudicazione dell’appalto.

2- Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto, nella forma dell’atto pubblico
amministrativo, ha luogo entro 120 giorni; se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
di cui all'art. 33 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 'aggiudicatario puo, mediante atto notificato alla Stazione
Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si ¢ dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni
espletate su ordine del Direttore dell'Esecuzione. Il contratto non puo essere stipulato se non sono decorsi
35 giorni dalla data di comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi
dell'art. 76, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo motivate ragioni di particolare urgenza.

3- L'esecuzione di urgenza non ¢ consentita durante il termine dilatorio di 35 giorni, di cui al comma 9, art. 32
del D. Lgs. n. 50/2016 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del
contratto, salvo nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determini un grave danno all'interesse pubblico che ¢ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari.

4- 1In caso di norme del Capitolato d’Oneri e Tecnico tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

5-  L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato d’Oneri e Tecnico,
¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati perseguiti attraverso I’acquisizione del
servizio dall’Amministrazione dell’'Unione di Comuni “Adda-Martesana”, nonché dai singoli comuni
aderenti; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART.5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1- Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’Appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato D’Oneri e Tecnico comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
b) il Capitolato Generale, se menzionato nel bando o nell’invito;



c)
d)
O)
f)
g)
h)
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gli Elaborati Grafici e le relative relazioni;

I’Elenco Prezzi Unitari e ’eventuale analisi prezzi;

i Piani di Sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

il Cronoprogramma degli Interventi;

il Bozza del Contratto di Appalto;

il Patto di Integrita della Regione Lombardia approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati del progetto di servizio diversi da quelli elencati al comma 1. In

relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara , possono essere allegati al

contratto ulteriori documenti, dichiarati dal bando o nella lettera di invio, diversi dagli elaborati
progettuali.

I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
D’Oneri e Tecnico e ’Elenco Prezzi Unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati

dai contraenti.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi € le norme vigenti in materia di contratti pubblici

e in particolare:

D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

I’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

il Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici
approvato con Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il
presente capitolato d’Appalto e Oneri o non disciplinato dallo stesso;

Regolamenti Locali di Igiene dei Comuni appartenenti all’Unione di Comuni Lombarda “Adda —
Martesana”;

le leggi, i decreti e i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale
devono essere eseguiti i servizi oggetto del presente appalto (Regolamenti di Nettezza Urbana,
Regolamenti per ’accesso ed il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati alle piattaforme ecologiche
comunali, ecc.);

le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, i Criteri Ambientali Minimi regolanti la
materia, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione del servizio.

Decreto Legislativo del 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti”, e I’Allegato 2 del medesimo decreto che prescrive determinate caratteristiche per gli
ammendanti;

Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, in particolare I’articolo 19 che stabilisce, a decorrere dal
2014, I'obbligo per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di applicare i principi generali di
difesa integrata. La difesa integrata obbligatoria prevede ’applicazione di tecniche di prevenzione e
monitoraggio delle infestazioni, I'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a
pratiche di coltivazione appropriate e I'utilizzo di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio
per la salute e per 'ambiente.

In materia di etichettature ambientali, si ricordano:

- la Decisione della Commissione Europea 2006/799/CE che istituisce i criteri ecologici aggiornati per
l'assegnazione di un marchio comunitario di qualita ecologica agli ammendanti del suolo;
- la Decisione della Commissione Europea 2007/64/CE che istituisce i criteri ecologici aggiornati per
I’assegnazione di un marchio comunitario di qualita ecologica ai substrati di coltivazione;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

i computi metrici degli interventi di manutenzione elaborati dai singoli comuni al fine della
determinazione del valore dell’appalto.

le tabelle di riepilogo delle diverse tipologie di intervento, ancorché inserite e integranti il presente
capitolato d’Oneri e Tecnico; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e
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del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni delle diverse tipologie di
intervento di cui agli articoli 3 e 11 del presente documento.
— le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLATI RIGUARDANTI L’APPALTO
1-  La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione la
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto di servizio per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART.7-FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1-  Per il seguente appalto trova applicazione quanto previsto all’Art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo
Codice dei Contratti Pubblici) in materia di Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1- Tutte le prestazioni del presente contratto di servizio sono subappaltabili e affidabili in cottimo in misura
non superiore al trenta per cento dell'importo complessivo del contratto.

2-  L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'art. 2359 del Codice Civile nei confronti del titolare del contratto di subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societd o consorzio.

3- La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

4- Il subappalto € ammesso alle condizioni indicate nell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016:

a. che l'appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;

b. ai sensi del comma 6, dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, che I'appaltatore abbia, all’atto
dell’offerta, indicato la terna dei subappaltatori, trattandosi di contratto di importo superiore alle
soglie di cui all’art. 35 del suddetto decreto, che non richiede una particolare specializzazione
dell’esecutore;

c. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

d. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,
l'appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di
cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

e. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011.

5- 11 subappalto o l'affidamento a cottimo lascia comunque impregiudicata, nei confronti della stazione
appaltante, la responsabilita dell'appaltatore.

6- E'vietata, a pena di nullita, la cessione, a qualunque titolo, del contratto.
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CAPO Il - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI

ART.9- ENTITA' DELL'APPALTO, LOTTI E MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE
1-  L’importo complessivo dell’appalto ¢ determinato come segue:

LOTTO 1 LOTTO2 LOTTO 3 LOTTO 4 APPALTO
COMPLESSIVO
IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO
ANNUO ANNUO ANNUO ANNUO 2 ANNI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRUCCAZZANO PozzuoLo LISCATE BELLINZAGO UCL ADDA-
MARTESANA LOMBARDO MARTESANA

TAGLIO DELL’ERBA CON RACCOLTA
(GIARDINI EDIFICI SCOLASTICI, SEDE € 15.403,13 € 12.787,67 € 23.160,09 € 20.243,47 BNV Rk

COMUNALE E CIMITERO)

TAGLIO E TRITURAZIONE (VERDE

€ 51.027,85 € 35.387,65 € 29.714,33 € 11.248,65 IR AASY WA R[]
PUBBLICO)

TAGLIO E TRITURAZIONE (AIUOLE
STRADALI E BANCHINE - ARGINI € 1.776,89 € 7.113,00 € 0,00 € 14.842,19
TORRENTTI)

POTATURE DI CONTENIMENTO E
REGOLAZIONE DI SIEPI

€ 26.632,50 € 9.408,14 € 1.507,50 € 2.730,25

POTATURE DI CONTENIMENTO,
SPOLLONATURE E ABBATTIMENTI € 15.219,19 € 13.841,00 € 13.983,00 € 7.875,00 € 101.836,38
ALBERI

DISERBO CHIMICO AREA PAVIMENTATE € 4.879,00 € 3.702,21 € 2.439,50 P RICITR N €  26.920,42
INNAFFIAMENTO DI SOCCORSO € 2.160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.320,00
RACCOLTA FOGLIE € 1.995,80 € 0,00 € 1.330,37 € 0,00 € 6.652,34
TOTALE LAVORAZIONI € 119.094,36 € 82.239,68 € 72.134,79 € 59.379,06 B AGINGI owe)
ONERI PER LA SICUREZZA € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 11.000,00
IMPORTO ANNUALE APPALTO € 120.594,36 € 83.739,68 € 73.634,79 €0.379,06

IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI PER 2 ANNI
(ONERI DELLA SICUREZZA COMPRESI)

€ 676.695,77

2- Il pagamento del servizio avverra mediante emissione di Disposizioni di pagamento con cadenza
quadrimestrale, sulla base degli Stati di Avanzamento del Servizio computati e approvati dal Direttore
dell’Esecuzione. La liquidazione delle fatture avverra a seguito di attestazione del Responsabile del Settore
o del Responsabile del Procedimento.

3- Con il corrispettivo dell'appalto, 1'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa nei
confronti della Stazione Appaltante, per il servizio prestato, senza alcun diritto a diversi o maggiori
compensi in tutto essendo soddisfatto con il pagamento del compenso medesimo.

4- Al sensi dell'art. 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n.
223, I'emissione di ogni Atto di Liquidazione delle prestazioni ¢ subordinata all'acquisizione del DURC e
all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
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previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori.

ART. 10- PAGAMENTI E OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

1- Al sensi del Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, le fatture relative ai servizi prestati per il
Lotto/Contratto dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica con specificazione del
Comune luogo di esecuzione del servizio e rispettivo Codice GIG, attraverso il Sistema di comunicazione
telematica, utilizzando il Codice Univoco di fatturazione assegnato all’'Unione di Comuni Lombarda Adda-
Martesana - Codice Univoco di fatturazione UFTLSG.

2- La Stazione Appaltante versera all’esecutore del contratto I'importo delle fatture, con applicazione delle
modalita di pagamento IVA di cui al disposto dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla lettera
b) del comma 629 della Legge di Stabilita 2015 (cosiddetto “Split payment”), entro i termini stabiliti dalle
specifiche procedure di fatturazione elettronica, nonché in riferimento alle scadenze stabilite Atti
Deliberativi dei rispettivi Enti, assunti al fine della definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestivita di pagamenti da parte dell’ente pubblico, in ottemperanza alle disposizioni di cui
all’Art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009.

3- Preliminarmente al pagamento delle fatture la Stazione Appaltante provvedera all’acquisizione del DURC
con esito REGOLARE, mediante le procedure informatiche, ed all’emissione dell’Atto di Liquidazione da
parte del Responsabile del Settore/Procedimento competente.

4-  Alla luce della Circolare n. 19 del 8/06/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad
oggetto “D.M. 30 gennaio 2015 — DURC “on line” — Prime indicazioni operative”, art. 4 (Assenza di
regolarita) di chiarimento circa la competenza soggettiva delle procedure di regolarizzazione contributiva e
assicurativa, l'invito a regolarizzare 1’eventuale posizione di non conformita dovra essere trasmesso
esclusivamente al soggetto interessato dalla verifica di regolarita o ad un soggetto delegato, ai sensi dell’art.
1 della Legge n. 12/79, da parte di INPS, INAIL e Casse Edili; I’Appaltatore, avvalendosi delle procedure
in uso presso ciascun Ente, pud regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15
giorni dalla notifica dell’invito alla regolarizzazione. La regolarizzazione determinera la formazione del
Documento di cui all’art. 7 del D.M. 30 Gennaio 2015, che sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC.

5-  Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti della Stazione
Appaltante, ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato d’Oneri e Tecnico (ad esempio per: penali,
altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento.

6- L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita
assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna
parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136.
L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari inerenti il presente appalto,
l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n.

CIGLOTTO1 CIG LOTTO 2 CIG LOTTO 3 CIG LOTTO 4

7- Ai sensi dell'art. 3, comma 8§, L. 13 agosto 2010, n. 136 il contratto ¢ risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A.
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ART. 11 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO - DETERMINAZIONE DINUOVI PREZZI

1-  Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o quantita maggiori rispetto a quelle previste in
sede progettuale dalla stazione appaltante, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l'appaltatore
¢ gravato di tutti i maggiori costi e oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed
invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel
solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati
progettuali ma non sono previste nel computo metrico.

2-  La Stazione Appaltante si riserva I'insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che
riterra piu opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia del servizio, senza che
I’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti dalla vigente normativa.

3- Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga un aumento degli interventi da eseguirsi in seguito
all’acquisizione di nuove aree, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire, senza alcuna indennita, le variazioni
che non superino il 10% dell'importo complessivo dell'appalto agli stessi patti, prezzi e condizioni del
presente capitolato.

4-  Per il riconoscimento di incrementi superiori al suddetto 10% delle superfici computate ed elencate nella
PARTE III del presente Capitolato, nonché per ’esecuzione di eventuali interventi straordinari che si
rendessero necessari, si procedera ad utilizzare, al fine del risarcimento di maggiori lavorazioni e costi
sostenuti, i prezzi definiti dall’Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato d’Oneri e Tecnico, con
applicazione dello sconto proposto dall’Appaltatore.

5-  Di contro I’Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa ai prezzi stabiliti
dalla documentazione costituente il progetto del Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi del
Patrimonio dei Comuni dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda-Martesana”. Delle variazioni apportate
senza il prescritto ordine o benestare della Stazione Appaltante, potra essere ordinata la eliminazione a
cura e spese dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione Comunale
competente.

6- Prestazioni non comprese nel presente Capitolato D’Oneri e Tecnico e nell’Elenco Prezzi che si
renderanno necessarie dovranno essere di volta in volta preventivate e presentate all’approvazione della
Stazione Appaltante. I costi di queste prestazioni dovranno essere determinati con riferimento ai costi
orari della manodopera e dei materiali, sulla base del Listino Prezzi della Camera di Commercio Industria
e Agricoltura della Provincia di Milano, ovvero sulla base del Bollettino Assoverde. Qualora la medesima
voce sia presente su entrambi i listini sara presa in considerazione quella di importo inferiore. Nel caso in
cui nessuno dei listini contempli le forniture richieste, i prezzi saranno determinati mediante apposita
analisi del prezzo con preventivo dall’Appaltatore. Il preventivo cosi formulato sara valutato dal
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio/Responsabile del Procedimento, il quale potra eventualmente
chiedere le modifiche ritenute opportune. L’esecuzione delle attivita potra avere inizio solo
successivamente all’approvazione del preventivo concordato, nei tempi stabiliti nello stesso ordine.

7- Al costi delle prestazioni straordinarie verra applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

ART. 12 - RITARDI NEI PAGAMENTI
1- 1 pagamenti sono disposti nel termine indicato dall’Art. 10, comma 2 del presente Capitolato d’Oneri e
Tecnico e dal contratto, previo accertamento da parte del Responsabile del Settore/Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio in funzione della prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita,
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facolta dell’Appaltatore presentare
contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
2- Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 13 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1- 1l pagamento del subappaltatore o del cottimista ¢ a carico dell'appaltatore a cui ¢ fatto obbligo di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
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fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dell'appaltatore medesimo.

CAPO IV - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE E OSSERVANZA DI NORME

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI DELLAPPALTATORE
1- Fatto salvo quanto gia previsto nel presente Capitolato d’Oneri e Tecnico, si intendono a carico
dell’ Appaltatore i seguenti oneri e spese:

a. Spese per imposte e/o bolli dovute per documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa
inerente e conseguente all’organizzazione, esecuzione, assistenza dei lavori di cui alla presente
gara;

b. Oneri per la Direzione Tecnica e I’ assistenza del personale del quale risponde ad ogni effetto
giuridico e sindacale;

c. Oneri per la fornitura di tutti gli attrezzi di lavoro agli addetti impiegati nell’esecuzione delle
prestazioni, le attrezzature, i macchinari e gli utensili necessari alla conduzione dei lavori;

d. Oneri per la disciplina delle aree di intervento e la responsabilita di eventuali danni causati per
negligenza dal personale impiegato;

e. Costo della manodopera;

f.  Spese per 'organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai lavori concordati, intesa senza
procurare impedimenti alla normale attivita del sito, con gli attrezzi, macchinari e mezzi d’opera
necessaria all’esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all’entita delle opere,
provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza e
allontanamento al termine delle opere, e comprensiva di tutte le spese necessarie per tenere
sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al
loro allontanamento.

g.  Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti derivanti dalla rimozione
di attrezzature o arredi e opere nei luoghi oggetto di lavorazioni contemplate nel presente
Capitolato d’Oneri e Tecnico, fino alla successiva ricollocazione, a seconda della tipologia di
intervento da eseguirsi.

h. Spese per danni da lui cagionati a persone, materiali e opere di altre ditte; egli dovra pertanto
reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto cio che, per imperizia, negligenza o
fatalita fosse danneggiato da parte di mezzi o personale di ogni qualifica dello stesso, riservandosi i
Comuni dell’Unione, in caso contrario, di addebitare all’Appaltatore i materiali e manufatti e le
opere rotte o guaste;

i.  Spese per il rispetto delle norme di sicurezza;

j- Spese per allacciamenti temporanei e forniture di energia elettrica e acqua che dovessero rendersi
necessarie per 'esecuzione di interventi di carattere straordinario;

k. Spese per lo smaltimento, conformemente alle leggi in vigore, di tutti i rifiuti prodotti
nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato d’Oneri e Tecnico, compreso lo
smaltimento dei materiali conformemente alle leggi in vigore, fatto salvo lo smaltimento dei rifiuti
speciali eventualmente rinvenuti sui luoghi di intervento, riconosciuto mediante il prezzo stabilito
dall’Elenco Prezzi Unitari dell’Appalto, depurato dallo sconto offerto in sede di gara.

2-  Restano a carico delle Amministrazioni Comunali:

a. L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'l. V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto);

b. Gli oneri relativi alla fornitura di acqua per annaffiamento, solo per la quota in carico al contatore
acqua (aree dotate di impianto automatico d’irrigazione), ad esclusione di quanto concerne le
operazioni comprese nella manutenzione oggetto d’appalto (irrigazione di soccorso nel periodo
estivo di tutte le essenze presenti nelle aree verdi sprovviste di irrigazione automatica).
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ART. 15- GARANZIE - CAUZIONE DEFINITIVA

1- Al sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016, ¢ richiesta una garanzia
definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se
il ribasso offerto dall'aggiudicatario ¢ superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia ¢ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto ¢ superiore al
20% (venti per cento), 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

2- La garanzia ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da
un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei
contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all'articolo 103, commi 4, 5 e
6, del Codice dei contratti. La garanzia ¢ presentata alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3- La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4- La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed ¢
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

5- La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di
proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

6- 1In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall’Appaltatore
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

7- Al sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia
definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 16 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1-  Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice
dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria (di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016) e limporto
della garanzia definitiva di cui all'articolo 15 del presente Capitolato sono ridotti:
a. del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008
oppure ISO 9001:2015. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF01 e per le
categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da
ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF
(International Accreditation Forum);
b. del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a., per i
concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ¢ audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
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2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 20 percento, anche cumulabile
con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo (lettere a. e b.), per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni
e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009;

d. del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

e. del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici
in possesso del rating di legalita o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema
di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI
11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per
l'offerta qualitativa dei servizi energetici € per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

aa. di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;

bb. di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti
condizioni; il beneficio non ¢ frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

17 - ASSICURAZIONE
L’Appaltatore ¢ la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti delle Amministrazioni
Comunali dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda — Martesana” relativamente alla gestione del servizio
reso con il proprio personale impiegato, ed ¢ responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque
causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.
Sono da ritenersi a carico dell’Appaltatore gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature,
materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.
L’Appaltatore ¢ obbligata, a maggior garanzia, a stipulare Polizza di Responsabilita Civile verso terzi
(R.CT.) e wverso i prestatori di lavoro (R.C.O.) con le seguenti caratteristiche:
a) POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.):
La polizza dovra prevedere la copertura assicurativa dei danni materiali a terzi derivanti dallo svolgimento
di ogni attivita e servizio oggetto del presente appalto, ed in particolare dovra prevedersi:
i. Destensione alla responsabilita civile personale degli operatori per conto dell’ Appaltatore;
ii. diconsiderare Terzo il committente, i suoi amministratori ed i suoi dipendenti;
iii. di comprendere i danni ai locali ove si eseguono le attivita oggetto dell’appalto;
iv. di comprendere i danni alle cose (immobili ed alle attrezzature in essi contenute) che
I’Appaltatore abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
v. La polizza dovra prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad € 500.000,00 con
un limite per danni a persona non inferiore ad € 3.000.000,00.

b) POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.):
La polizza dovra prevedere la copertura dei lavoratori dell’Appaltatore, siano essi dipendenti subordinati,
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siano essi parificati ai dipendenti ai sensi delle vigenti leggi in materia del mercato del lavoro, in quanto
soggetti all’obbligo della assicurazione INAIL, e che usufruiscono dello stesso trattamento riservato ai
lavoratori dipendenti dell’Appaltatore aggiudicataria. La garanzia di R.C.O. deve prevedere la estensione
al rischio delle “malattie professionali” dei prestatori di lavoro.
La polizza dovra prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad € 1.500.000,00 con un limite — per
danni da morte e da lesioni subiti in occasione di lavoro da parte di ogni singolo dipendente — non inferiore
ad € 3.000.000,00.

4-  Qualora I’Appaltatore usufruisca, per i servizi di cui al presente appalto, di lavoratori interinali, entrambe
le polizze (R.C.T. e R.C.O.) dovranno prevedere le necessarie clausole di estensione delle garanzie,
ricollegandole rispettivamente alle garanzie R.C.T. e R.C.O. per quanto di specifica competenza.

5- Al momento della sottoscrizione del contratto di servizio I’Appaltatore consegnera copia della o delle
polizze rilasciate dagli Assicuratori, e le stesse formeranno parte integrante del contratto.

6- L’Appaltatore si impegna a mantenere in validita 1’assicurazione per tutta la durata dell’appalto e della
eventuale durata del periodo di proroga, dandone comunicazione di conferma all’Amministrazione
Comunale, consegnando copia di quietanza del pagamento del premio di rinnovo rilasciata da parte degli
Assicuratori.

7-  Qualora durante il periodo di durata del presente appalto I’Appaltatore ritenga di sostituire i rapporti
assicurativi individuando un nuovo assicuratore, I’Appaltatore si impegna a produrre all’Amministrazione
Comunale un nuovo contratto di polizza conforme a quanto precedentemente stabilito.

8- L’Appaltatore solleva i Comuni appartenenti all’'Unione di Comuni Lombarda “Adda — Martesana” da
qualsiasi pretesa, azione o molestia che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli
obblighi contrattuali ricadenti su di esso Appaltatore; le spese che il Comune dovesse eventualmente
sostenere a tate titolo saranno dedotte dai crediti dell’ Appaltatore, in ogni caso, da questo rimborsate.

9- FE’ facolta del’amministrazione aggiudicatrice valutare l'idoneita delle polizze assicurative stipulate
dall’Appaltatore nell’ambito della propria attivita, purché conformi alle specifiche indicate nel presente
articolo, affinché possano essere impiegate a copertura delle prestazioni contrattuali aggiudicate, purché
sia prodotto un documento integrativo e impegnativo rilasciato dagli Assicuratori attestante ’estensione e
lefficacia delle coperture assicurative gia attive all’appalto aggiudicato.

ART. 18— RESPONSABILITA® DELLAPPALTATORE
1- L’Appaltatore ¢ tenuto:

a. all’esecuzione, da parte del personale addetto, del servizio oggetto del presente appalto con
perfetta regolarita ed efficienza, sotto la personale sorveglianza del suo titolare o di un legale
rappresentante o di persona a cid espressamente autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le
obbligazioni e le condizioni previste, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo
specifico settore e, in particolare, dal presente Capitolato e dalle condizioni indicate nell’offerta in
sede di aggiudicazione della gara.

b. a garantire il possesso di mezzi ed attrezzature moderne ed idonee, nonché la presenza di
personale addestrato per I’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. In particolare,
sono a carico dell’Appaltatore, oltre le spese per il personale impiegato, tutti indistintamente i
macchinari, gli attrezzi, gli utensili e i materiali di consumo occorrenti per ’esecuzione del servizio
di manutenzione verde pubblico, nonché gli indumenti di lavoro degli addetti e, in genere, tutto
cio che ¢ necessario per lo svolgimento del servizio;

c. a fornire all’inizio del rapporto contrattuale, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni
dall’assunzione del servizio, le generalita ed il domicilio del personale occupato nel servizio;

d. ad assicurare che i dipendenti si attengano scrupolosamente alle disposizioni loro impartite e
mantengano, un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dipendente dell’ente
incaricato di sovrintendere al servizio, sia nei confronti del pubblico;
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e. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumerne tutti gli oneri
relativi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita sia in caso di inadempienza che
di infortunio.

2-  L’Appaltatore assume ogni responsabilita per i fatti negativi che possano derivare alla Stazione Appaltante
dal comportamento nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti; in caso di infortuni e di
danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose, sia di pertinenza degli enti comunali
sia nel confronto di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni stabilite.

3- Qualora dovessero emergere inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, ’Appaltatore dovra
provvedere alla loro eliminazione entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione della Stazione Appaltante,
fatta salva la facolta di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempimento grave e reiterato
dell’Appaltatore.

ART. 19- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

1- L’Appaltatore ¢ tenuto, nell’effettuazione di lavori, servizi e forniture nell’ambito dell’appalto in oggetto,
all’osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle
che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all’adozione di tutte le misure necessarie
a garantire l'incolumita dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto
dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare
danni a terzi o a cose.

2-  L’Appaltatore provvedera ad adempiere prima di dar corso alle attivita, a quanto previsto dal D. Lgs
81/2008 e successive modificazioni, con particolare attenzione per le disposizioni in materia dei Dispositivi
di Protezione Individuale e in materia di sicurezza dei macchinari usati per lo svolgimento delle attivita
oggetto del presente contratto. E' comunque vietato in ogni caso che le attrezzature e i macchinari di
proprieta dei Comuni dell'Ente, vengano asportate, trafugate, portate al di fuori delle strutture o delle aree
di proprieta dell'Ente stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per le quali siano stati costruiti
o per i quali siano stati dal presente contratto.

3- I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o receda da
esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore
stessa, nonché da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale.

4- In caso di inottemperanza degli obblighi sopradetti, su accertamento della Stazione Appaltante o ad essa
segnalata dall'Tspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima, comunichera all’Appaltatore, e, se
del caso anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti.

5-  L’Appaltatore si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua
sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

6- L’ Appaltatore si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008:

a. autilizzare personale e mezzi idonei per I’esecuzione del servizio;

b. afare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;

c. a controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del
proprio personale;

a predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;

e. a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro,
adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a datori di
lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenti).

7-  Le macchine e le attrezzature utilizzate dall’Appaltatore nell’espletamento di lavori, servizi e forniture
dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

8- L’appaltatore ¢ inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano portate a
conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate, rimanendo comunque unico responsabile delle
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attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro
conformita alle norme di legge.

ART. 20 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI DI
LAVORO

1- Lappaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell’ Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime 'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione Appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2- In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva(DURC)
relativo a personale dipendente dell’ Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente allinadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.

3- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’Appaltatore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso
in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

4- In ogni momento il Direttore dell’Esecuzione del Servizio e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5- Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8§, del Decreto n. 81 del 2008,
l’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il
personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
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dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6- La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla ¢ punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 21 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

1-  Per lo svolgimento del servizio, ’Appaltatore si avvarra di proprio personale, che operera sotto la sua
esclusiva responsabilita, assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo
indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di collaborazione, a
progetto, o forme contrattuali precarie comunque denominate.

2- L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e
sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio
carico tutti i relativi oneri.

3- In particolare, I’Appaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla
presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm., ad applicare, nei confronti
dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili.

4- I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione
dell’Appaltatore stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa;

5-  L’Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali
subappaltatori.

6- L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalita previste nel
contratto d’appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione, su quanto contenuto
nel DUVRL

7-  L’Appaltatore dovra consegnare, prima dell’inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere
costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, mansioni
attribuite nell’ambito dell’appalto ed assolvimento del percorso formativo.

8- L’Appaltatore deve curare altresi che il proprio personale:

a) abbia sempre con sé un documento di identita personale;

b) indossi il cartellino di riconoscimento;

c) segnali subito al personale preposto del Comune di Bellinzago Lombardo ed al proprio
responsabile diretto tutte le rotture le anomalie ed i guasti rilevati nelle strutture durante lo
svolgimento del servizio;

d) svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con il Comune di Bellinzago Lombardo;

e) esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste in Capitolato d’Oneri e
Tecnico.

CAPO V- ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 22 - AVVIO DEL SERVIZIO
1- Al sensi dell’art. 32, comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed
integrazioni, la Stazione Appaltante intende avvalersi della facolta di dare avvio all’esecuzione del
contratto in via d'urgenza, anche derogando al termine dilatorio di cui al comma 9. In tal caso
I’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione.
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2-  L’avvio del servizio avverra mediante la compilazione di un Verbale per la consegna delle aree oggetto di
intervento e del Cronoprogramma degli interventi concordato con I’Appaltatore, da parte del
Responsabile del Procedimento/Responsabile dell’esecuzione del contratto.

ART. 23 - DELEGA DI RAPPRESENTANZA

1- L’Appaltatore dovra nominare, entro 10 gg. dall'affidamento dei servizi in parola dell'appalto, un proprio
rappresentante in loco, in qualita di preposto, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi
controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.
Tale persona deve essere reperibile telefonicamente durante le operazioni ed essere in grado d'intervenire
personalmente sul luogo entro i termini temporali prescritti dalla Stazione Appaltante in considerazione
dell’'urgenza. In caso di omissione il Comune avra la facolta di considerare il contratto risolto di diritto e,
conseguentemente, di incamerare la cauzione e esercitare le azioni per il risarcimento danni.

2-  Gli operatori dovranno essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilita del
soggetto aggiudicatario, anche mediante il soggetto delegato alla rappresentanza ai sensi del presente
articolo.

ART. 24 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO

1- L’Appaltatore appaltatrice sviluppera il servizio in accordo con il Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio e conformemente al presente Capitolato, nonché al proprio Piano delle misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, per renderlo perfettamente compiuto nel termine contrattuale. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente articolo da facolta della Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il
contratto per colpa dell’Appaltatore.

2- La Stazione Appaltante si riserva il diritto di stabilire ’esecuzione di un determinato intervento entro un
congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo del servizio nel modo che riterra piu opportuno
in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di altri interventi od alla consegna delle forniture
escluse dall’appalto, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

ART. 25 - ORARIO DI SERVIZIO

1- Le prestazioni dovranno essere eseguite in orario diurno, che considerata I’elevata rumorosita delle
attrezzature per il taglio dell’erba, dovra essere compreso fra le 8:00 del mattino e le ore 19:00 della sera,
con la possibilita di anticipazione alle ore 7:00 nel periodo compreso tra 1 maggio e 30 settembre.

2-  L'amministrazione si riserva di far sospendere l'esecuzione delle stesse in occasione di festivita, di
particolari necessita locali o per ordine generale, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare
compensi o riserve.

3- I servizi da eseguirsi all’interno dei plessi scolastici dovranno essere svolti, normalmente, al di fuori degli
orari della didattica, in modo tale da evitare interferenze con le attivita vi si svolgono e con gli utenti; in
caso di particolari necessita I’Appaltatore potra richiedere apposita autorizzazione per procedere durante
l'orario scolastico.

4- 1 servizi da eseguirsi all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree cimiteriali dovranno essere
programmati in accordo con il Responsabile dell’esecuzione del Servizio e in ogni caso dovranno essere
sospesi in occasione di cerimonie funebri.

5- L' Affidatario non puo far lavorare gli operatori oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure
oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva
autorizzazione del Responsabile del Procedimento/dell’Esecuzione del Servizio. Qualora l'approvazione sia
data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i
prezzi contrattuali, dovra indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e
sorveglianza dei lavori. Qualora I'Amministrazione ravvisi la necessita che i servizi siano continuati oltre il
normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da ordine scritto
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all’Appaltatore, il quale ¢ obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono
competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.

ART. 26 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

1-

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse o necessita, od
altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola
d'arte, il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, di propria iniziativa o su segnalazione dell’ Appaltatore,
puo ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono
la sospensione. Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta
all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. La durata della sospensione interrompe la decorrenza del
termine fissato dal contratto per l'ultimazione del servizio e pertanto verra aggiunta a tale data. I verbali di
sospensione e ripresa del servizio saranno firmati dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio e
dall'Appaltatore e inviati all'l Amministrazione dell’Ente competente.

ART. 27 — CONTROLLO DELLE ESECUZIONI - MODALITA’ DI CONTESTAZIONE DEL
SERVIZIO

1-

L’Appaltatore dovra provvedere a registrare gli interventi eseguiti su appositi fogli di lavero da sottoporre
al visto di accettazione del Responsabile del Procedimento delegato a sovrintendere all’esecuzione
dell’appalto, entro la giornata successiva a quella dello svolgimento, e in ogni caso, entro 48 ore
dall’intervento I’Appaltatore dovra comunicare, anche via posta elettronica, 'entita delle aree trattate e
delle prestazioni effettuate.

Il controllo del servizio sara effettuato dal Responsabile del Procedimento, ovvero dal funzionario
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio delegato dal Responsabile del Settore competente (Settore n. 8
Lavori Pubblici e Patrimonio — Manutenzione e Sicurezza dell’'Unione di Comuni Lombarda “Adda —
Martesana”).

Il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio verifichera la tempestivita e la corretta delle prestazioni
stabilite dal presente capitolato, nonché la qualita delle stesse, effettuando a tal scopo anche un riscontro
del rispetto del calendario delle attivita da eseguire.

Egli verifichera altresi la presenza degli addetti della squadra assegnata all’esecuzione del servizio,
rilevando il rispetto degli orari di servizio comunicati dall’Appaltatore. A tal scopo I’Appaltatore dovra
fornire immediatamente le informazioni richieste, rendendo disponibile il registro delle presenze o gli altri
strumenti di rilevazione delle presenze adoperati con I'indicazione del referente del cantiere.

Il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio contestera le eventuali anomalie nell'esecuzione del servizio al
rappresentante dell’Appaltatore. Della contestazione verra redatto verbale sottoscritto dal responsabile
comunale e controfirmato per conoscenza dal rappresentante dell’Appaltatore se presente; in caso di
assenza, il verbale stesso verra inviato all’Appaltatore mediante comunicazione di posta elettronica
certificata (PEC) e sara anticipato via posta elettronica ordinaria. L’ Appaltatore avra facolta di presentare
eventuali controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della contestazione.

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, a qualunque obbligo
derivante dal presente contratto, oltre al mancato pagamento della prestazione riferita al/ai giorno/i in cui
vi ¢ stato 'inadempimento, comporteranno l'applicazione della penalita come al successivo articolo. In caso
di recidiva la penalita verra prima raddoppiata poi triplicata.

L’Appaltatore dovra provvedere, inoltre, ai necessari interventi di ripristino entro ventiquattro ore dalla
contestazione dell'inadempienza e comunque entro i termini specificati nella tabella di cui all’Articolo 28
(Penali). Tali prestazioni non daranno luogo ad alcun costo a carico dell’Amministrazione Appaltante in
quanto rese per far fronte allinadempimento. La Stazione Appaltante si riserva di affidare, in via
sostitutiva, ad altro Operatore l'effettuazione del servizio non correttamente reso dall'Appaltatore con
onere a suo esclusivo carico. Si procedera al recupero della penalita, delle spese ed eventuali danni,
mediante ritenuta diretta da parte del Committente sul corrispettivo del mese nel quale sara assunto il
provvedimento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.
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8- Con riferimento, invece, alle inadempienze ritenute gravi, ovvero al reiterato riscontro di inadempienze a
tal punto da far ritenere all’Amministrazione che 'andamento del servizio affidato non ¢ conforme alle
prestazioni previste dal presente Capitolato d’Oneri e Tecnico, I’Amministrazione stessa contesta
I'inadempienza all’Appaltatore assegnando al medesimo un termine massimo di 15 giorni per fornire le
proprie giustificazioni.

9-  Qualora, ricevute le giustificazioni, I’Amministrazione non le ritenesse valide richiama I’Appaltatore al
rispetto degli obblighi sanciti dal contratto ovvero, nei casi piu gravi, procede ad una formale diffida
fissando un termine entro il quale I’Appaltatore deve adeguarsi agli impegni assunti, nel rispetto di quanto
indicato nel presente capitolato speciale. Decorso inutilmente tale termine, ’Amministrazione pronuncia
unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno.

ART. 28 - PENALI

1- La Stazione Appaltante ha la facolta di applicare, nei confronti dell’Appaltatore, le penalita nella misura
stabilita nella tabella sotto riportata, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal contratto e per ogni
caso di deficiente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio.

2-  Leirregolarita e le inadempienze riscontrate devono essere contestate per iscritto, con la concessione di un
termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per la presentazione di eventuali giustificazioni.

3- L’importo della penalita sara trattenuto in sede di liquidazione del canone mensile.

4- In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell’ Appaltatore, il Comune di Bellinzago Lombardo,
previa formale diffida ad adempiere i lavori non eseguiti entro il termine di quarantotto ore, provvedera,
oltre all’applicazione delle penali previste dal presente articolo, a trattenere un importo pari a 1/25 del
canone mensile per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio e, ove lo ritenga opportuno,
all’esecuzione in danno del servizio sospeso, addebitando all’Appaltatore la spesa eccedente la quota di
canone trattenuta, ferma restando ogni altra ragione o azione.

5- Qualora I'Ente riscontrasse che ’esecuzione del servizio di appalto non procede secondo le condizioni
stabilite dal presente contratto a regola d’arte, il committente puo fissare un congruo termine entro il quale
l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contatto ¢
risoluto di diritto, salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento del danno.

6- Si prevede l'applicazione delle penali mediante contestazione diretta all’Appaltatore nei casi e con le
modalita indicate nella seguente tabella:

OGGETTO VIOLAZIONE PENALE PROVVEDIMENTO ACCESSORIO

1 | Operatore privo di dispositivi di| Euro 50,00 Allontanamento dal cantiere fino alla
protezione individuale o con dispositivi | per ogni persona/giorno regolarizzazione dei dispositivi
non conformi e non correttamente
indossati

2 | Operatore che esegue operazioni a | Euro 80,00 Allontanamento dal cantiere in caso di
rischio per gli utenti delle aree a verde | per ogni persona/giorno reiterazione

3 | Mancata notifica delle prestazioni| Euro 30,00
eseguite o ritardo nell'invio della
stessa (art. 27 del Capitolato d’Oneri e
Tecnico)

4 | Ritardo nell’esecuzione del taglio delle | Euro
aree verdi e sportive rispetto a quanto | 0,01/mq
stabilito dal Capitolato o a specifiche
richieste della Stazione Appaltante

5 | Macchina operatrice o attrezzatura o | Euro 100,00 Allontanamento dal cantiere
automezzo non conforme  alle | per ogni mezzo/giorno
normative vigenti.

6 | Tappeto erboso che si presenta di| Euro 0,80 Esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese
altezza superiore ai 12 cm/Tappeto | per ogni metro quadrato per ogni|sostenute se I’Appaltatore non provvede
erboso non tagliato correttamente o | giorno di permanenza nelle condizioni | entro  tre  giorni  lavorativi  dalla
con imperizia o che si presenta con |di anomalia contestazione

mucchi di erba o accumuli di materiale
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vario
7 | Zona non perfettamente ripulita con | Euro 0,50 Esecuzione d’ufficio con rivalsa delle spese
presenza, anche saltuaria, di materiale | per ogni metro quadrato per ogni|sostenute se I’Appaltatore non provvede
a rischio igienico o altro tipo di|giorno di permanenza nelle condizioni | entro  tre  giorni lavorativi  dalla
materiale definito come rifiuto nel | di anomalia (per Papplicazione della | contestazione
presente capitolato speciale di appalto | penale si considera tutta la superficie
dell’area verde in cui si é riscontrata
Panomalia)
8 | Scortecciamento del tronco | Euro 300,00
d’alberature oltre 1/3 della | per ogni pianta
circonferenza
9 | Schiacciamento di arbusti Euro 100,00
per ogni pianta
10 | Danneggiamento di tappeti erbosi e | Euro 20,00 Rifacimento  obbligatorio a  carico
impianti di irrigazione Per ogni mq da rifare dell’Appaltatore OVVETO esecuzione
d’ufficio con rivalsa delle spese sostenute
se DI’Appaltatore non provvede entro
cinque giorni lavorativi dalla contestazione

Qualora I'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del
Procedimento promuovera I’avvio delle procedure di Risoluzione del Contratto previste dall’art. 108 del D.
Lgs. n. 50/2016.

L’Appaltatore si riserva l'applicazione di eventuali procedure di rescissione contrattuale con prosecuzione
del servizio in danno dell’Appaltatore aggiudicataria, qualora la committenza medesima accertasse che la
condotta dei servizi stessi non sia stata effettuata dall'aggiudicataria in modo tale da garantire la
realizzazione nei termini contrattuali.

L’Appaltatore sara pertanto passibile del danno derivato alla committente per la stipulazione di un nuovo
contratto per l'esecuzione d'ufficio (parziale o totale) del servizio.

ART. 29 - VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell’art. 102 (Collaudo) del D. Lgs. n. 50/2016, decorso il termine contrattuale per ’esecuzione del
servizio, la Stazione Appaltante, al fine di procedere ad effettuare Iattivita di controllo sull'esecuzione del
contratto per il Servizio di Manutenzione delle aree Verdi del Patrimonio dei Comuni dell’Unione, nomina
tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, per la redazione del Certificato
attestante la Conformita del Servizio prestato agli obblighi contrattuali e alle disposizioni del presente
Capitolato d’Oneri e Tecnico.

ART. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per gli effetti della presente disposizione, si considereranno dovuti a causa di forza maggiore i danni e i
ritardi effettivamente subiti dal servizio in corso per cause imprevedibili ed inevitabili; sono percio esclusi:
il vento, la pioggia, il gelo, la siccita, le piene di carattere non catastrofico o simili, le cui conseguenze sono
tutte a carico completo dell’Appaltatore, il quale restera obbligato alle prestazioni ed oneri a suo carico,
malgrado tali eventi, nei modi e nei tempi stabiliti.

Gli eventuali danni di forza maggiore dovranno essere prontamente riparati dall’Appaltatore, il quale dopo
le riparazioni deve assumere gli obblighi previsti dal presente Capitolato d’Oneri e Tecnico.

Il diritto dell'Appaltatore al rimborso della spesa del ripristino degli impianti danneggiati, e all'esonero
della penale per il ritardo, a seguito di eventi di forza maggiore, ove ¢ richiesto per iscritto con
comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla causa del
danno o del ritardo, ¢ limitato al puro costo delle riparazioni e ad una proroga nel termine di consegna.

ART. 31 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

I servizi affidati non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
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2- In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la ditta appaltatrice dovra impegnarsi al
rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n, 146 per I'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali.

3- Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’articolo
“Penalita” - scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all’appaltatrice
quali, a titolo di esempio, la ritardata retribuzione o mancata corresponsione delle retribuzioni, ’anomala
permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di concessione, ecc.

ART. 32 - PROPRIETA DEI MATERIALI DI RECUPERO - RINVENIMENTI

1- 1 materiali provenienti da potature ed abbattimenti resteranno in proprieta dell'Appaltatore, il quale
provvedera ad allontanare e smaltire i diversi residui secondo legge vigenti.

2-  Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nella zona dei interventi, spettano
di pieno diritto alle rispettive Amministrazioni Comunali, salvo quanto su di essi possa competere allo
Stato.

3- Dell’eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Stazione Appaltante per le opportune
disposizioni. L’ Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere o alterare ’oggetto del
ritrovamento, sospendendo gli interventi stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione
potra essere formalizzata dalla Stazione Appaltante, rientrando tra le cause di forza maggiore previste
dalla legge.

CAPO VI-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE

ART. 33 - TPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1-  Aisensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono clausola risolutiva espressa, le seguenti fattispecie:

A. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. € ii.;

B. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
50/2016 e ss. mm. e ii., sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con
riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono
state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state
superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

C. l'aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
cui all'articolo 80, comma 1, avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o
di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

D. Tl'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

E. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

o

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;

interruzione non giustificata del servizio;

subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante;

motivi di pubblico interesse;

in caso di frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

W“"“EQ

nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
della stazione appaltante, ovvero di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori;
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L. incaso di installazione della fornitura oltre il termine massimo previsto dal presente capitolato;
M. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all'art. 67 della L. 6 settembre
2011, n. 159;

N. per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera A), B), C) e D) non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-
nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Al sensi del secondo comma dell' art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la
risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Stazione Appaltante dichiara all'Appaltatore che
intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
Al sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni gia eseguite,
trattandosi di contratto ad esecuzione continuata.
In caso di risoluzione del contratto di appalto disposto dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore deve
provvedere alla rimozione dei cantieri eventualmente in atto e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri
e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di
cui all'art. 103, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 34 - SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONE CONSIP

1-

Ai sensi del comma 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, 'amministrazione si
riserva di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore
a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguiti, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 23 dicembre 1999,
n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni
economiche tali da rispettare i limiti di cui all'art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto
contrario alla presente disposizione ¢ nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti
in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

ART. 35 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1-

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106,
del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 36 - CONTROVERSIE

1-

E esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie &, pertanto, competente il giudice del
luogo ove il contratto ¢ stato stipulato.
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PARTE SECONDA.

NORME TECNICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI

CAPO I - NORME TECNICHE GENERALI DA APPLICARE PER L’ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

ART. 40 - MISURAZIONI

1- Le misure riportate negli allegati a fianco di ciascuna denominazione di area sono da intendersi puramente
indicative dell’entita dei lavori da eseguire. Al fine della presentazione dell’offerta, I’Appaltatore dovra
quindi effettuare opportuni sopralluoghi. Nessuna pretesa potra essere avanzata dall’Appaltatore nel corso
dell’appalto a causa di diverse misurazioni, accertate in loco, delle aree identificate negli allegati.

2-  L’Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire i servizi a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica e
a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel Capitolato e nei suoi allegati: tutti i servizi e tutte
le somministrazioni che, a giudizio del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio non siano state eseguite a
perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente
eseguite a cura e spese dell’Appaltatore.

ART. 41 - MODIFICAZIONE DELLE AREE OGGETTO DELLAPPALTO

Durante ’esecuzione dell’appalto potranno verificarsi modifiche all’elenco delle aree soggette ad interventi
di manutenzione ordinaria di cui alla PARTE III del presente Capitolato. L’inserimento delle nuove aree
potra derivare dall’acquisizione di nuove aree o da una diversa organizzazione complessiva dell’attivita di

~
'

manutenzione del verde.

ART. 42 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO -
ACQUISTO DI AMMENDANTI

Con riferimento al “Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione” ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) - CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER I’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO,
approvato con Decreto 13 dicembre 2013 del MINISTERO DELI’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE,- “Criteri ambientali minimi per 'affidamento del servizio di gestione del verde
pubblico, per acquisto di Ammendanti (aggiornamento 2013), acquisto di piante ornamentali e impianti di
irrigazione (Allegato 1) e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio - aggiornamento 2013
(Allegato 2)”, si riporta quanto individuato quale SPECIFICHE TECNICHE, affinché I’Appaltatore orienti in tal
senso la selezione dei materiali da impiegare:

Gestione e Controllo dei Parassiti

Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti
termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, che, ove
utilizzati, devono essere di origine naturale.

Materiale vegetale da mettere a dimora
Alberi, arbusti, cespugli, erbacee da mettere a dimora devono:

- Essere adatti alla condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto, ove per “condizioni
ambientali di coltivazione” si intendono le caratteristiche climatiche e pedologiche (esempio: livelli di
acidita del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell’anno, ecc.);
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- Essere specie autoctone coltivate con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba;

- Presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne I'attecchimento (dimensioni e caratteristiche
della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilita, ecc.);

- Non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne piu difficoltosa la
gestione post-trapianto;

- Appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie endemiche
importanti nel territorio del sito di impianto.

Un elenco delle specie con tali caratteristiche ¢ incluso nella documentazione di gara.
Contenitori ed imballaggi

Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili/ e/o riciclati, che
supportino la qualita e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta
la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall’aggiudicatario, insieme agli
altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati.

Consumo di acqua

L’Appaltatore deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua ivi inclusa
la pacciamatura, almeno nelle zone interessate da fenomeni di eccesiva evaporazione.

Taglio dell’erba

L’offerente deve prevedere l'utilizzo di tecniche di taglio d’erba a basso impatto ambientale in base alla
localizzazione, estensione e importanza dell’area verde da trattare quali il “mulching” (tagli frequenti,
sminuzzamento dell’erba, non asporto del materiale di risulta) nei tappeti ornamentali o i contesti ad elevato valore
storico-culturale, mentre, nei parchi estensivi periferici, la fienagione e, ove possibile, il pascolo.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PREVISTE DAI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Caratteristiche degli ammendanti

Gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamente ammendanti compostati misti /o ammendanti compostati
verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. .

Gestione dei residui organici
I residui di potatura prodotti durante I’esecuzione del servizio devono essere gestiti come al seguito specificato.

I residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) prodotti nelle aree verdi, devono essere compostati
in loco o cippati “in situ” e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal
terreno. Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente possible e, ove tali residui no potessero essere
interamente utilizzati come pacciame nelle aree verdi gestite nell’ambito del contratto, le eccedenze di tali rifiuti
organici debbono essere compostate in impianti autorizzati oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate,
debbono essere utilizzate come biomassa per esigenze termiche della Stazione Appaltante o di enti limitrofi.

Piante ed animali infestanti

Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente segnalato al’amministrazione
aggiudicatrice affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati.

Formazione del personale
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Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili
e deve saperle applicare nell’esecuzione del servizio. Tale formazione deve comprendere argomenti quali:

- Tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti tramite scelta di specie e
di varieta di piante ed alberi e processi termici;

- Nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere impiegati
nella produzione biologica, nozioni sull'uso di prodotti basati su materie prime rinnovabili, sul
maneggiamento, la gestione di prodotti chimici e dei loro contenitori, sull’uso legale ed in sicurezza di
pesticidi, di erbicidi, e tecniche per evitare fenomeni di resistenza indotta dei parassiti alle sostanze
chimiche usate, sull’'uso e le caratteristiche del compost;

- Pratiche di risparmio idrico ed energetico;

- Gestione e raccolta differenziata dei rifiuti.

Rapporto periodico

Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulla pratiche adottate per la
gestione ed il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e le quantita dei fertilizzanti, dei fitofarmaci dei
lubrificanti impiegati, sulle operazioni di potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualita dei
suoli e dell’ambiente.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI MATERIALI PER LA GESTIONE DEL VERDE
PUBBLICO - PIANTE ORNAMENTALI

Caratteristiche del materiale vegetale’

Piante da fornire devono:

essere adatte alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto ove, per “condizioni
ambientali e di coltivazione” si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (esempio: livelli di
acidita del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell’anno, ecc.),

inoltre devono:

- essere coltivate con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba;

- presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne I’attecchimento (dimensioni, e caratteristiche
della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilita, ecc.);

- non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne piu difficoltosa la
gestione post-trapianto;

- appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie endemiche
importanti nel territorio del sito di impianto. (Un elenco della specie con tali caratteristiche ¢ incluso
nella documentazione di gara).

Contenitori ed imballaggi delle piante

Le piante devono essere fornite in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati che supportino la qualita e la
crescita dei sistemi radicali, e che, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita,
dovranno essere restituititi al fornitore delle piante, se diverso dall’aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi
secondari eventualmente utilizzati.

Questo criterio puo essere escluso o limitato nel caso di particolari esigenze per aree verdi di interesse storico-artistico, come per esempio nei
giardini botanici o nei giardini storici.
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI MATERIALI PER LA GESTIONE DEL VERDE
PUBBLICO - AMMENDANTI

Caratteristiche degli ammendanti

Gli ammendanti devono essere ammendanti compostati misti o verdi e rispondere alle caratteristiche previste dal

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e s. m.i. .

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTO DI MATERIALI PER LA GESTIONE DEL VERDE
PUBBLICO - IMPIANTI AUTOMATICI DI IRRIGAZIONE.

Caratteristiche degli impianti di irrigazione

L’impianto di irrigazione deve:

consentire di regolare il volume dell’acqua erogata nelle varie zone;
essere dotato di temporizzatori regolabili, per programmare il periodo di irrigazione;
essere dotato di igrometri per misurare 'umidita del terreno o di pluviometri per misurare il livello di

pioggia e bloccare automaticamente l’irrigazione quando I'umidita del terreno ¢ sufficientemente
elevata (ad esempio, dopo che ¢ piovuto);

Riuso delle acque

L’impianto deve essere integrato con un sistema di raccolta delle acque meteoriche e di trattamento delle acque

grigie per consentirne I'utilizzo.?

ART.43 - MEZZ1 ED ATTREZZATURE

1-

L’Appaltatore si impegna a fare entrare e mantenere in servizio, in perfetto stato di efficienza e di decoro,
a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi e delle attrezzature impiegati, ed alla loro disinfezione con
periodicita almeno mensile i mezzi, a fornire la quantita sufficiente e di tipo idoneo al regolare svolgimento
dei servizi, ai quali risultano dal piano tecnico allegato all’offerta. L’Appaltatore garantira le scorte
necessarie.

Non ¢ ammesso l'utilizzo di autocarri di portata superiore ai 35 q.li a pieno carico per il carico e il trasporto
dell’erba all’interno delle aree verdi, all’interno dei giardini scolastici in corrispondenza di percorsi
pedonali esterni /o su marciapiedi e piste ciclabili.

Gli automezzi, i mezzi operativi e le attrezzature impiegate devono essere in perfetta efficienza e
rispondere alle norme vigenti in materia di sicurezza, rumore e inquinamento. Tutti i mezzi dovranno
rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose, in vigore o che potranno essere emanate
durante il corso del contratto. I mezzi utilizzati devono rispondere alla conformita prevista nel codice della
strada e dalle altre norme vigenti in materia.

Non ¢ consentito il ricovero, anche temporaneo, di mezzi e attrezzature presso le aree verdi.
L’Amministrazione Comunale ha la facolta di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per
assicurarsi del numero, della qualita e della idoneita degli stessi e disporre perche i mezzi non idonei siano
sostituiti o resi idonei.

Il personale dell’ufficio Tecnico ¢ autorizzato e tenuto a respingere e allontanare dal territorio le
attrezzature ed i mezzi ritenuti non sicuri o non idonei o dannosi per gli operatori o gli utenti, senza che
I’Appaltatore appaltatrice possa avanzare alcuna rivalsa in ordine all’interruzione delle operazioni.
L’appaltatore ¢ tenuto a garantire la disponibilita a richiesta di n. 4 operai ed a possedere la seguente
attrezzatura (oltre a quella normalmente utilizzata per eseguire i servizi correttamente e con buon esito):

Tale criterio deve essere integrato ove tecnicamente ed economicamente possibile.
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Macchine/attrezzature/veicoli

Titolo di possesso

Obblighi

Miniescavatore e terna gommata;
Una pala caricatrice hp. 60

OBBLIGATORIO
DOTAZIONE

IN

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

Piattaforma aerea di lavoro altezza minima mt 20

OBBLIGATORIO
DOTAZIONE

IN

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

Un autocarro con portata minima di 50 quintali dotato di
braccio caricatore (auto-GRU) + pinza per tronchi e terra

OBBLIGATORIO
DOTAZIONE

IN

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

Autocarro ribaltabile

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

Escavatore

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

Motofalciatrice: con aspirazione, pompa per diserbi

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

Motofalciatrice: con aspirazione, attrezzabile con cippatrice

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

Motorasaerba con aspiratore

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

Decespugliatori a spalla con disco rotante o con filo di nylon

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

10

Motocariola cingolata

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

11

Forbice pneumatica

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

12

N. 3 tosasiepi/tagliasiepi

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

13

N. 3 soffiatori

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

14

N. 3 motosega

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

15

Trattore

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

16

Macchina aspira-foglie semovente

IN DOTAZIONE

Consegnare carta
circolazione o fattura di
acquisto

ART. 44 - OPERE PROVVISIONALI E DI SEGNALAZIONE

1- L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le opere provvisionali, di delimitazione e interdizione del
passaggio di persone diverse dal personale operante, difesa e di segnalazione, nei modi previsti dalle leggi,
assicurando in tal modo I'incolumita non solo degli addetti, ma anche dei terzi e della pubblica utenza, nel
rispetto del piano di sicurezza e di tutte le procedure, i documenti e i pianti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
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Dovranno altresi essere prontamente eseguite quelle opere che, da parte del Responsabile del Servizio e
dall’ Amministrazione Comunale saranno considerate essenziali per l'ottenimento di quanto indicato al
comma precedente.

CAPO II - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITA DI ESECUZIONE
ART. 45 - MANUTENZIONE ORDINARIA TAPPETI ERBOSI

1-

2-

L'erba dei tappeti erbosi dovra essere tagliata ogni qualvolta necessario, al ripristino dell'altezza del prato
(10 cm) ovvero quando richiesto dalla Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

Il numero dei tagli per ogni anno non deve comunque essere inferiore a 8 (salvo il numero diverso offerto
in sede di gara) per quelle aree in cui ¢ attivo I'impianto di irrigazione o aree di particolare valore, e
suddiviso in modo equilibrato sulla stagione secondo un calendario concordato tra il Direttore tecnico
dell’Appaltatore ed il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, anche in considerazione dell’andamento
climatico.

Il taglio dei tappeti erbosi dovra essere effettuato, di norma, solo con rasaerba a lama rotante. Ogni altro
sistema di taglio (elicoidale, trinciatore ecc.) dovra essere concordato di volta in volta con la Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio individuando anche con precisione le aree. I bordi delle aiuole dovranno
presentarsi ben rifilati e delimitati, qualora I'erba invada gli spazi pedonali I’Appaltatore dovra provvedere
alla pulizia tramite aspirazione, scerbatura ed eventualmente mediante I'utilizzo di diserbanti conformi alle
norme vigenti in materia.

L'erba tagliata dovra essere generalmente asportata dal tappeto erboso salvo diversa disposizione del
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, tale operazione dovra avvenire con tosaerba rotativo o flail
dotati di sistema di raccolta. I tappeti erbosi e le aree annesse, dopo la tosatura del prato dovranno
presentarsi pulite da ogni residui di lavorazione.

L’altezza della vegetazione dei siti inerbiti definiti “tappeti erbosi ornamentali”, si determina considerando
un tappeto uniforme formato da specie graminacee costituenti il miscuglio di semina con I’esclusione delle
infestanti annuali o perenni; nelle zone definite come “tappeto erboso”, I’altezza del cotico si determina
considerando I'altezza del 50% delle specie presenti. Nell’esecuzione degli sfalci, la ditta deve predisporre
tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni agli impianti di irrigazione, agli impianti tecnici, agli arredi
presenti. Parimenti deve utilizzare tosaerba dotati di pneumatici idonei a non danneggiare i tappeti erbosi,
regolando l'altezza del taglio in modo da evitare scorticature sulle superfici erbose ondulate. In caso di
danneggiamenti I’Appaltatore ¢ tenuto al ripristino immediato pena addebito degli stessi, oltre alle penali
previste dal Capitolato d’Oneri e Tecnico. I prodotti residui degli sfalci dovranno essere asportati dall’area
sfalciata secondo quanto riportato nelle tabelle allegate e comunque non potranno essere lasciati in loco
nelle giornate di sabato e festivi, con eccezione dei casi in cui sia prevista I’esecuzione della triturazione o
l'utilizzo della pratica agronomica del mulching.

Eventuali ritardi nello sfalcio e/o nell’allontanamento dei residui o I’adozione di modalita di taglio diverse
da quanto previsto in tabella, comportera 'applicazione delle sanzioni del Capitolato d’Oneri e Tecnico.

Il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio pur tuttavia ha la facolta di richiedere all’appaltatore di
anticipare il taglio delle aree verdi qualora si verificassero condizioni di particolare interesse per la
Pubblica Amministrazione o per la programmazione di manifestazioni di interesse pubblico, senza che la
ditta possa richiedere indennizzi particolari.

Il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio comunichera, tramite ordine di servizio all’appaltatore, le
eventuali aree che, sebbene inserite nel presente capitolato, non dovranno essere oggetto di sfalcio in
quanto oggetto di interventi di riqualificazione.

Nelle operazioni di sfalcio dell’erba con utilizzo del decespugliatore, dovra essere prestata particolare
attenzione a non danneggiare i fusti degli alberi e degli arbusti con gli organi di taglio, pena 1’addebito del
danno biologico procurato ai vegetali. Pertanto I’Appaltatore dovra usare la massima cautela nell’eseguire
le prescrizioni del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio ogni volta che si trovera ad operare nei pressi
delle piante esistenti.
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ART. 46 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SIEPI

1- In termini generali la potatura delle siepi e degli arbusti comprende tutte quelle operazioni che applicate
direttamente alla parte epigea delle piante, ne controllano il naturale modo di vegetare consentendo il
massimo rendimento sia vegetativo che ornamentale.

2- Tutte le siepi dovranno essere tagliate a perfetta regola d'arte, mantenendo la loro primitiva forma
geometrica o in mancanza creandone una adatta ed aderente alle caratteristiche dell'ambiente. Si dovranno
impiegare attrezzi meccanici come tagliasiepi oppure cesoie o forbici in relazione al tipo di specie vegetale.
I tagli dovranno essere comunque netti e rifilati, senza slabbrature e scortecciature. L'entita della potatura
e l'altezza di taglio saranno indicate dalla Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

3- Le siepi in forma obbligata devono essere potate sui tre lati in modo da mantenere dimensioni e regolarita
di forma. Il taglio orizzontale della superficie superiore deve essere parallelo al livello del suolo e l'altezza
della siepe, costante lungo tutta la sua lunghezza.

4- Le parti morte devono sempre essere totalmente eliminate. Si devono altresi asportare tutte le piante
infestanti arboree, erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno delle siepi.

5-  Durante l'operazione di manutenzione I’Appaltatore dovra estirpare, salvo diversi accordi con il Settore
Tecnico, le specie infestanti e reintegrare lo stato di pacciame quando presente nell’area.

6- Ogni intervento di potatura di siepi deve essere comprensivo del taglio dell'erba e della pulizia alla base e
all'interno delle piante con eliminazione delle infestanti, raccolta di tutti i detriti presenti e smaltimento di
tutto il materiale di risulta.

ART. 47 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARBUSTI

1-  Tutti gli arbusti dovranno essere periodicamente potati a regola d'arte, una o piu volte I'anno. Dovranno
rispettarsi le caratteristiche fioriture di alcune specie evitando tagli prima della fioritura. La forma e la
dimensione dell'arbusto, dopo il taglio, dovra essere consona ed aderente all'area oggetto di intervento.

2- I tagli dovranno essere accurati, mantenendo un equilibrio tra rami maturi e rami giovani cosi da
consentire un regolare rinnovo della vegetazione. I tagli dovranno essere comunque netti e rifilati, senza
slabbrature e scortecciature.

3-  Ogni intervento di arbusti deve essere comprensivo del taglio dell'erba e della pulizia alla base e all'interno
delle piante con eliminazione delle infestanti, raccolta di tutti i detriti presenti e smaltimento di tutto il
materiale di risulta.

ART. 48 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE

Tipologia di potature:

1-  La potatura e spollonatura delle piante dovra essere eseguita come ordinato dalla Direzione tecnica ed
avendo cura di non arrecare danno o pericolo alla pubblica incolumita ed a quella degli addetti.

2-  Nel prezzo sono compresi gli oneri per tutte le attrezzature necessarie, quelle antinfortunistiche; la
raccolta, l'allontanamento ed il conferimento dei materiali alle discariche o preferibilmente ai centri di
compostaggio autorizzati; la pulizia dell'area interessata dai lavori.

3- Sono inoltre inclusi nel prezzo offerto tutti gli oneri per eventuali autorizzazioni da parte delle Autorita
competenti, nonché la posa e messa in opera della segnaletica necessaria.

4- L’appaltatore sara responsabile di eventuali danni provocati a terzi, ai manufatti e ai sevizi tecnologici
esistenti, dalla segnaletica o dai mezzi d’opera impiegati durante i lavori.

5- Sono state individuate le seguenti tipologie di potature:

Potatura di formazione:

Riguarda le piante di piccole dimensioni che, attraverso la eliminazione e/o l'accorciamento dei rami vengono
stimolate a svilupparsi in modo bilanciato e caratteristico della specie di appartenenza. Su piante policormiche
consiste nell'eliminazione di uno o piu fusti soprannumerari eseguita al fine di mantenere solo i migliori per vigore
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e posizione. Tale potatura serve anche per trasformare una pianta a piu fusti in un fusto unico. Comprende la
potatura di rimonda. Secondo necessita.

Potatura di contenimento o sfoltimento:

Consiste nella riduzione della parte aerea della pianta secondo le direttive del Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio; puo interessare tutta la chioma o solo le sue parti laterali. Ha lo scopo di rendere il volume della chioma
compatibile con lo spazio a disposizione e di prevenire rotture sotto l'azione di agenti atmosferici. La potatura di
contenimento comprende anche tutte le operazioni previste dalla potatura di rimonda. E’ previsto il trattamento
del 30% del patrimonio arboreo.

Potatura di innalzamento:

Consiste nell'eliminazione dei palchi piu bassi della chioma. Comprende la potatura di rimonda solo se specificato.
Intervento annuale.

Potatura di rimonda:

E' l'insieme delle operazioni consistenti nella asportazione di tutte le parti secche, marcescenti, chiaramente
ammalate o pericolose, presenti nella chioma a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensione, esclusi i rametti molto
piccoli. Sono parte integrante di detta potatura la rifilatura di rami spezzati da agenti atmosferici e di monconi,
lispezione della chioma, I'eliminazione di eventuale vegetazione epifita. Eseguita contestualmente alla potatura di
contenimento/sfoltimento.

Potatura di risanamento e ristrutturazione:

Consiste nell'eliminazione di parti pit 0 meno consistenti della chioma al fine di prevenire schianti della
vegetazione o di portare rimedio a potature pregresse mal eseguite. Comporta la eliminazione o la riduzione di
rami o branche che sbilanciano la pianta, anche nell'intento di conferire alla pianta un aspetto piu equilibrato e
armonico. Comprende anche le operazioni previste dalla potatura di rimonda. Eseguita contestualmente alla
potatura di contenimento/sfoltimento.

Sono da escludere pertanto ogni tipo di scalvatura o potatura che si discosti dai modelli citati salvo i casi in cui sia
necessaria per ragioni sanitarie o di malformazione generale delle piante.

Nella manutenzione annuale ¢ compresa la spollonatura delle specie con attitudine pollonante, ogni qual volta si
rende necessario un intervento.

ART. 49 - MANUTENZIONE ORDINARIA FIORIERE E GIARDINI ORNAMENTALI
1- L’Appaltatore dovra provvedere alla cura e manutenzione, pulizia, estirpazione erbe infestanti,
concimazione, trattamenti fitosanitari e antiparassitari, potatura di contenimento delle piante e degli
arbusti presenti all’interno delle fioriere, zappettatura primaverile.

ART. 50 - ASPORTAZIONE DI FOGLIE DA PRATI ERBOSI

1- L’Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire la raccolta e smaltimento delle foglie nel mesi autunnali ed invernali
secondo quando sara ordinato del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, gli interventi dovranno essere
eseguiti presso le aree indicate nell’computo metrico, o comunque secondo le richieste
dell’ Amministrazione comunale.

2- 1l servizio dovra avvenire con 'impiego di appositi mezzi dotati di impianto di aspirazione e/o con attrezzi
manuali.

3- L’Appaltatore dovra provvedere alla raccolta e al trasporto delle foglie, entro la giornata di inizio dei
lavori, ai siti autorizzati e allo smaltimento di tali residui nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative
vigenti in materia di rifiuti.

ART. 51 - VERIFICA STABILITA’ ALBERATURE
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1- Durante le operazioni di potatura degli alberi dovra essere posta attenzione alla presenza di soggetti
sofferenti o che manifestano sintomi di patologie in atto. Dei casi riscontrati si dovra dare segnalazione al
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio che decidera a seconda dei casi quali tecniche adottare per il
risanamento.

2- Se necessario il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio potra richiedere apposita indagine fitosanitaria
sui soggetti arborei mediante l'uso delle piu appropriate tecniche ed apparecchiature allo scopo di
individuare i soggetti che costituiscono situazioni di pericolo.

ART. 52 - PREVENZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE FITOPATIE

Per limitare i possibili attacchi da parte di funghi del legno durante le operazioni di potature, si dovra
ricorrere alla disinfezione e cicatrizzazione dei tagli di diametro superiore a cm 5 con prodotti a base di
resine naturali e fungicidi. Per il genere Platanus, secondo le disposizioni del D.M. n.412 del 3/9/1987, sara
necessario provvedere alla disinfestazione dei tagli di potatura con fungicidi, alla cicatrizzazione con
prodotti a base di resine naturali e alla disinfezione con alcool etilico delle attrezzature utilizzate al termine

~
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dell'intervento su ogni singola pianta.

ART. 53 - TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
1- Trattamenti antiparassitari si effettueranno quando se ne riscontrera la necessita, in conformita alle norme
vigenti con particolare riferimento ai Criteri Ambientali Minimi approvati con D.M. del 13 dicembre 2013,
sulla base di una apposita relazione scritta da consegnare alla Stazione Appaltante ed elaborata da un
dottore in agraria su commissione dell’Appaltatore.

ART. 54 - ABBATTIMENTI

1- Durante gli abbattimenti I’Appaltatore dovra prendere tutte le precauzioni per tutelare l'incolumita
pubblica, evitare di causare danni alla vegetazione circostante, ai manufatti delle aree pubbliche a quelli
delle proprieta confinanti. L’Appaltatore ¢ comunque responsabile di ogni danneggiamento che in
qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione dovesse manifestarsi, rimanendo questa Amministrazione
sollevata da ogni responsabilita in merito.

2- A tale scopo il tronco da abbattere deve essere preliminarmente spogliato delle ramificazioni e, se
necessario, sezionato a pezzi oppure guidato nella caduta.

3- I materiali di risulta dovranno essere portate alle pubbliche discariche o preferibilmente ai centri di
compostaggio autorizzati. Nei prezzi di abbattimento sono compresi la rimozione della ceppaia con
modalita da verificare con la Responsabile dell’Esecuzione del Servizio e in modo da evitare danni ai
manufatti e ai sevizi tecnologici esistenti; compreso anche il riempimento con terra di coltura di eventuale
buche o dislivelli che si dovessero formare durante tale operazione.

Rimozione dell'apparato radicale

Nei viali cittadini e nelle aree verdi, la stretta vicinanza degli alberi e la presenza di connessioni radicali, impone
che la rimozione del ceppo radicale avvenga in modo da evitare qualsiasi danno alle radici delle piante adiacenti. Si
devono pertanto utilizzare macchine levaceppi a trivellazione, effettuando, se necessario, piu trivellazioni per
rimuovere la maggior parte delle radici presenti e parte del terreno circostante.

Sostituzione del terreno della buca di estrazione per il reimpianto

Quando ¢ necessario eseguire il reimpianto, la buca di estrazione della ceppaia deve misurare approssimativamente
mc. 1,5. IT successivo riempimento della buca deve essere eseguito con terreno di coltivo ricco di sostanza organica,
di medio impasto con un rapporto argilla/sabbia = 1 : 2,5-3,0.

Se non rispondente alle suddette caratteristiche granulometriche deve essere corretto con l'aggiunta di sabbia in
proporzione adeguata.

Precauzioni in presenza di terreno infetto
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In presenza di alberi colpiti da infezioni di Armillaria meliea o di altri patogeni particolarmente aggressivi
(Ganoderma spp.; Ustulina deusta ecc.), per scongiurare il contagio dei nuovi impianti si deve eseguire la
sostituzione di un volume maggiore di terreno, su indicazione del Comune, cercando di rimuovere la maggior parte
di residui vegetali infetti.

ART. 55 - BORDISTRADALI
1- L’Affidatario dovra provvedere al taglio della vegetazione spontanea lungo le strade presenti sul territorio
comunale. I’operazione dovra essere eseguita con macchina falciatrice a braccio snodabile e rifinita con
altri mezzi nei punti non raggiungibili. Il taglio dovra interessare il bordo stradale, la cunetta ed eventuali
slarghi con particolare attenzione in prossimita degli incroci stradali. Il taglio comprende l’eventuale
riduzione della vegetazione arbustiva (rovi, robinie) cresciuta lungo i bordi stradali.

ART. 56 - DISERBO CHIMICO

1- L’Affidatario dovra provvedere all’esecuzione di n. 1 interventi di Diserbo selettivo in “pre-emergenza” (da
eseguirsi entro la fine del mese di giugno, salvo diverse indicazione del Diretto di Esecuzione) e n.l
intervento “selettivo” (da eseguirsi entro la fine del mese di settembre, salvo diverse indicazione del
Diretto di Esecuzione) per il controllo delle infestanti annuali termofile eseguito mediante fornitura e
distribuzione di prodotto conforme alle disposizioni normative in materia (Si veda anche ARTICOLO 42 -
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO - ACQUISTO DI
AMMENDANTI), nelle aree pavimentate all’interno dei giardini comunali, plessi comunali, marciapiedi e
ciclopedonali del territorio comunale; individuate e censite in contradditorio con il Direttore d’Esecuzione.

ART. 57 PULIZIA GRIGLIE POSTE A PROTEZIONE DELLE TOMBINATURE PUBBLICHE
1- L Affidatario dovra prontamente segnalare al Direttore d’Esecuzione eventuali ostruzioni alle griglie dei
fossi poste a protezione delle tombinature pubbliche che possano causare pericoli alla circolazione stradale
e danni alle proprieta pubbliche;
2- Eventuali ordini di pulizia di dette griglie, impartiti dal Direttore d’Esecuzione, saranno oggetto
computazione separate e specifica applicando i prezzi esposti nell’elenco prezzi unitari di cui al presente
appalto; Capo III — Altre lavorazioni.

ART. 58 - INTERVENTI DI EMERGENZA

1-  Lintervento di soccorso puo essere richiesto dalla Stazione Appaltante ogni qualvolta lo ritenga necessario
fronteggiare e risolvere situazioni di pericolo, di emergenza per fenomeni in atto o a seguito del rilievo di
accadimenti che comportano rischi per la pubblica incolumita o I'interruzione di pubblici servizi.

2-  L’intervento di soccorso in emergenza viene liquidato all’Appaltatore ricorrendo alle voci di computo
relative a prestazioni di manodopera e utilizzo di mezzi e trasporti.

3- DLintervento di soccorso in emergenza dovra essere effettuato nei tempi stabiliti di volta in volta dalla
Stazione Appaltante, nell’arco del tempo necessario a operatori e mezzi di organizzarsi e raggiungere il
luogo di intervento.

ART. 59 - REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI
Nella realizzazione di nuovi impianti I’Appaltatore dovra eseguire le lavorazioni secondo le seguenti

~
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prescrizioni riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Lavorazioni preliminari

L’Appaltatore, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere come da progetto all’abbattimento
delle piante da non conservare, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti e ritenute a giudizio
del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio non conformi alle esigenze della sistemazione, all’estirpazione delle
ceppaie e allo spietramento superficiale.

Lavorazione del suolo
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Su indicazione del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, I’Appaltatore dovra procedere alla lavorazione del
terreno fino alla profondita necessaria preferibilmente eseguita con I'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi
specifici a seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto. Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi
idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione. Nel corso
di questa operazione I’Appaltatore dovra rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che
potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni del Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico (es.
rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione. Nel caso
si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficolta ad essere rimossi, oppure
manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori ’esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti
archeologici, ecc.) ’Appaltatore dovra interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche al Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio. Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovra essere
riparato o risarcito a cura e spese dell’Appaltatore.

Drenaggi localizzati e impianti tecnici

successivamente alle lavorazioni del terreno e prima delle operazioni di cui all’art. successivo, I’Appaltatore dovra
preparare, sulla scorta degli elaborati e delle indicazioni del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, gli scavi
necessari alla installazione degli eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli
impianti tecnici (es. irrigazione, illuminazione ecc.) le cui linee debbono seguire percorsi sotterranei. Le
canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione, dovranno
essere installate ad una profondita che garantisca uno spessore minimo di 40 cm di terreno e, per agevolare gli
eventuali futuri interventi di riparazione, dovranno essere convenientemente protette e segnalate. L’ Appaltatore
dovra completare la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali canalizzazioni secondarie e le
opere accessorie. Dopo la verifica e 'approvazione degli impianti a scavo aperto da parte della Direzione Lavori,
I’Appaltatore dovra colmare le trincee e ultimare le operazioni di cui agli articoli precedenti. Sono invece da
rimandare a livellazione del terreno avvenuta, la posa in opera degli irrigatori e, a piantagione ultimata, la
collocazione e I'orientamento degli eventuali apparecchi di illuminazione. Ultimati gli impianti, ’Appaltatore dovra
consegnare alla Direzione Lavori nelle scale e con le sezioni e i particolari richiesti, gli elaborati di progetto
aggiornati secondo le varianti effettuate; oppure, in difetto di questi, produrre una planimetria che riporti I’esatto
tracciato e la natura delle diverse linee e la posizione dei drenaggi e relativi pozzetti realizzati.

Tracciamenti e picchettature

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, I’Appaltatore,
sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, predisporra
la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni
singole (arbusti, altre piante segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee
(tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc.). Prima di procedere alle operazioni successive, I’Appaltatore deve
ottenere I’approvazione del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio. A piantagione eseguita, I’Appaltatore, nel
caso siano state apportate varianti al progetto esecutivo, dovra consegnare una copia degli elaborati relativi con
I'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

Preparazione delle buche e dei fossi:

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni pit ampie possibili in
rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un
eventuale preesistente tappeto erboso, ’Appaltatore sara tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per
contenere al minimo i danni al prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento
delle buche stesse, in accordo con il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio. Il materiale proveniente dagli scavi,
se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio,
dovra essere allontanato dall’Appaltatore dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree
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autorizzate. Nella preparazione delle buche e dei fossi, ’Appaltatore dovra assicurarsi che nella zona in cui le
piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque superficiali
avvenga in modo corretto. Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno I’Appaltatore provvedera,
su autorizzazione del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, insieme a quella apportata. Le quote definitive del
terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque essere approvate dal
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

Preparazione del terreno per i prati

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, ’Appaltatore a completamento di quanto specificato in
precedenza dovra eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che
potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di coltivo fine ed uniforme. Dopo avere eseguito le
operazioni indicate negli articoli precedenti I’Appaltatore dovra livellare e rastrellare il terreno secondo le
indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o avvallamento. Gli eventuali residui della
rastrellatura dovranno essere allontanati dall’area del cantiere.

Opere antierosione

Qualora si renda necessario realizzare piccoli interventi di contenimento di dissesti, I’ Appaltatore deve provvedere
alla lavorazione e al modellamento delle scarpate e dei terreni in pendio, secondo quanto previsto dal progetto
successivamente agli interventi di difesa idrogeologica, al fine di procedere alle semine e piantagioni.

Messa a dimora delle piante

Alcuni giorni prima della piantagione, I’Appaltatore dovra procedere, se richiesto dal Responsabile dell’Esecuzione
del Servizio, al riempimento parziale delle buche gia predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su
uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali. La
messa a dimora degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante
non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.
L’imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovra essere tagliato al
colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il
materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovra
essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo. Analogamente si dovra procedere per le piante
fornite in contenitore. Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato
estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi
stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. L’Appaltatore procedera poi al riempimento definitivo
delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla
zolla. 1l riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potra essere
effettuato, a seconda della necessita, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

Nel caso i cui il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio decida che all’atto dell’impianto venga effettuata una
concimazione secondaria localizzata, I’Appaltatore avra cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o
alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell’acqua
da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e
l’assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

Piante a foglia caduca
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Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all’attecchimento delle varie
specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L’eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dal Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio e dovra seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le
caratteristiche specifiche delle singole specie. Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, 1’Appaltatore, su
indicazione del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, irrorera le piante con prodotti antitraspiranti.

Piante sempreverdi

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore e
dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all’attecchimento delle varie specie. Le piante sempreverdi e
resinose non devono essere potate: saranno eliminati, salvo diverse specifiche indicazioni del Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati. Fatta eccezione per le conifere

sempreverdi, in caso di necessita ¢ possibile fare ricorso all’'uso di antitraspiranti, secondo le indicazioni del
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni, biennali e delle piante rampicanti, sarmentose e
ricadenti:

La messa a dimora di queste piante sara identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere
effettuata secondo il seguente schema:

" ripulitura del terreno;

= fresatura, sminuzzatura, riporto di terriccio umidificato, livellamento;

" aspersione di antigerminativo liquido o granulare;

" stesura, fissaggio, cucitura e foratura del telo pacciamante in agugliato di cocco;
" piantagione delle tappezzanti.

Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici, ecc.)
questi dovranno essere rimossi; se invece i contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa,
ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso. In ogni caso le buche dovranno poi essere colmate
con terra di coltivo mista a concime ben pressata intorno alle piante.

L’Appaltatore ¢ tenuto infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti,
legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i
migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione. Per le prime cure di trapianto valgono le norme indicate
all’articolo precedente.

Messa a dimora delle piante acquatiche e palustri

La messa a dimora di queste piante rispettera le caratteristiche esigenze della specie e varieta secondo quanto
stabilito, negli elaborati di progetto ed eventuali indicazioni fornite dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

Formazione dei prati

Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla semina
o alla piantagione, alle irrigazioni ed al primo taglio quando I’erba ha raggiunto cm 10 di altezza. La formazione dei
prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle arboree e arbustive)
previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e
degli arredi. Terminate le operazioni di semina o di impianto, il terreno deve essere immediatamente irrigato. I vari
tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di erbe infestanti e
sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto — e comunque non superiori al 5% della superficie -
esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno o ad altre cause.
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In caso di imperfezioni del tappeto I’Appaltatore dovra provvedere immediatamente dopo il primo taglio alla
risemina delle parti difettose. Solo dopo tale intervento I’Amministrazione Comunale ne assumera in carico gli
oneri manutentivi.

Semina dei tappeti erbosi

Dopo la preparazione del terreno l’area sara, su indicazioni del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio,
seminata con uniformita e rullata in modo omogeneo. Il miscuglio dovra essere stato composto secondo le
percentuali precisate in progetto e dovra essere stato accettato dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

Messa a dimora delle zolle erbose

Le zolle erbose per la formazione dei prati a pronto effetto, dovranno essere messe a dimora stendendole sul
terreno in modo che siano ben ravvicinate. Per favorirne I’attecchimento, ultimata questa operazione, le zolle
dovranno essere cosparse con uno strato di terriccio (composto con terra di coltivo, sabbia, torba e concime),
compattate per mezzo di battitura o di rullatura e, in fine, abbondantemente irrigate. Nel caso debbano essere
collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose dovranno essere anche fissate al suolo per mezzo di
picchetti di legno, costipandone i vuoti con terriccio.

Le zolle di specie prative stolonifere destinate alla formazione di tappeti erbosi con il metodo della propagazione
dovranno essere accuratamente diradate o tagliate in porzioni minori e successivamente messe a dimora nella
densita precisata negli elaborati di progetto o stabilita dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio. Le cure
colturali saranno analoghe a quelle precedentemente riportate.

Inerbimenti e piantagioni di scarpate e di terreni in pendio

Le scarpate e i terreni in pendio dovranno essere seminati o piantati con specie caratterizzate da un potente
apparato radicale e adatto a formare una stabile copertura vegetale

Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone o
automezzi, ’Appaltatore dovra proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni
ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti precedentemente
concordati ed approvati dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio. Se previsto dal progetto, alcuni tipi di piante
(tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai danni della pioggia battente, dalla essiccazione e
dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di
corteccia di conifere, biostuoie, teli plastici, ecc.) od altro analogo precedentemente approvato dal Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio.

Qualita e provenienza dei materiali

Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo (es. pietre, mattoni, legname da costruzione, ecc.) il materiale
agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi,
ecc.) occorrente per la sistemazione ambientale, dovra essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con
qualita e pregi uguali o superiori a quanto prescritto dal presente Capitolato, dall’Elenco Prezzi e dalla normativa
vigente. S’intende che la provenienza sara liberamente scelta dall’Appaltatore purché, a giudizio insindacabile del
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, i materiali siano riconosciuti accettabili. L’Appaltatore ¢ obbligata a
notificare, in tempo utile al Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, la provenienza dei materiali per il regolare
prelevamento dei relativi campioni. L’Appaltatore dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai
requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.
L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come accettazione definitiva: il
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei
materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il
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diritto di farli analizzare a cura e spese dell’Appaltatore, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti
specificati nelle presenti Prescrizioni Tecniche e dalle norme vigenti. In ogni caso I’Appaltatore, pur avendo
ottenuto I'approvazione dei materiali dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, resta totalmente responsabile
della buona riuscita delle opere. L’Appaltatore fornira tutto il materiale (edile, agrario e vegetale) indicato negli
elenchi e riportato nei disegni allegati, nelle quantita necessarie alla realizzazione della sistemazione.

I materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) materiale edile e di arredo: si rimanda ai Capitolati dello Stato, del Genio civile e alle normative specifiche;

b) materiale agrario: per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura,
vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla
messa a dimora, alla cura e manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.

) terra di coltivo riportata: I’ Appaltatore prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovra accertarne
la qualita per sottoporla all’approvazione della Responsabile dell’Esecuzione del Servizio. L’Appaltatore dovra
disporre a proprie spese ’esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di suolo. Le analisi dovranno essere
eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati
di analisi del suolo, pubblicati dalla societa Italiana della Scienza del Suolo S.I.S.S.

La terra di coltivo riportata dovra essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le
lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera, e chimicamente neutra (pH 6,5-7). La quantita di
scheletro non dovra eccedere il 5% del volume totale e la percentuale di 5 sostanza organica non dovra essere
inferiore al 2%. L’Appaltatore dovra sottoporre all’approvazione del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio
I'impiego di terra le cui analisi abbiano oltrepassato i valori indicati negli Allegati tecnici, salvo quanto
diversamente indicato nell’Elenco Prezzi. La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze
tossiche per le piante.

d) substrati di coltivazione: Per substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale
utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di
crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno
riportare quantita, tipo e caratteristiche del contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, I’Appaltatore
dovra fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzati a proprie spese, secondo i metodi
normalizzati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo S.I.S.S. per i parametri indicati negli Allegati tecnici da
sottoporre all’approvazione del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio. I substrati, una volta pronti per
I'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all’interno della loro massa.

I substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche altri
componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre all’approvazione del Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio.

L’Appaltatore dovra determinare e sottoporre sempre all’approvazione del R.T. la densita apparente e la capacita
di campo dei substrati destinati alle opere pensili a verde.

e) concimi minerali ed organici: i concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere
titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta
esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza. Il Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendo di volta in volta alla
base delle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e
il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovra essere usato.
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f) ammendanti e correttivi: Per ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o
di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno. Per correttivi si intendono quei prodotti
chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno. In accordo con il
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano
dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibilmente negli involucri
originali secondo la normativa vigente.

g2) pacciamatura: con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo
infestanti, limitazione dell’evapo-traspirazione, sbalzi termici, ecc.). I materiali di pacciamatura comprendono
prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in
accordo con il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, nei contenitori originali con dichiarazione della quantita,
del contenuto e dei componenti. Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi il Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio si riserva la facolta di valutare di volta in volta qualita e provenienza.

h) fitofarmaci: i fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecc.)
dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con I'indicazione della composizione e
della classe di tossicita, secondo la normativa vigente. Il R.T. indichera il prodotto da utilizzare in considerazione
all’ambiente in cui si effettua il trattamento.

i) pali di sostegno, ancoraggi e legature: per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni,
I’ Appaltatore dovra fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle
piante, su indicazione del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio. I tutori dovranno essere di legno
industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili o paleria di castagno scortecciato. Analoghe
caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per ’eventuale bloccaggio a terra dei
tutori.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali
di sostegno, su autorizzazione del Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, potranno essere sostituiti con
ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo, oppure con ancoraggi sotterranei della zolla. Le legature dovranno
rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone I’eventuale assestamento, al fine di
non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale
elastico (es. cinture di gomme, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o
altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla corteccia, potra essere necessario interporre, fra tutore e
tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

1) drenaggi e materiali antierosione: i materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere
antierosione dovranno corrispondere a quanto indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere
consegnati nei loro imballi originali, attestanti quantita e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione
chimica, requisiti idraulici e fisici, durata, ecc.) per essere approvati dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio
prima del loro impiego. Per i prodotti non confezionati il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio ne verifichera
di volta in volta qualita e la loro provenienza.

m) acqua: I'acqua da utilizzare per I'innaffiamento e la manutenzione non dovra contenere sostanze inquinanti
e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

n) materiale vegetale: per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti,
sementi, ecc.) occorrente per ’esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18/6/1931 n. 987 e
22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. L’Appaltatore dovra dichiararne la provenienza al
Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.
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Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e
alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico
della specie. L’ Appaltatore sotto la sua piena responsabilita potra utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di
particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dal Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio.

Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche contenute
nell’articolo seguente. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di
cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. Le caratteristiche con le
quali le piante dovranno essere fornite (densita e forma della chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema
di preparazione dell’apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate
nell’Elenco Prezzi e nelle successive voci particolari.

L’Appaltatore dovra far pervenire al Responsabile dell’Esecuzione del Servizio, con almeno 48 ore di anticipo,
comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I’Appaltatore dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché
queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga
effettuato con mezzi, protezioni e modalita di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non
subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del materiale
soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno: il
tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio)
dovra essere il pit breve possibile. In particolare I’Appaltatore curera che le zolle e le radici delle piante che non
possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni ¢ mantengano il tenore di umidita adeguato
alla loro buona conservazione.

0) arbusti e cespugli: abusti e cespugli, qualunque siano le caratteristiche specifiche (a foglia decidua o
sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un
minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell’altezza prescritta in progetto o in Elenco Prezzi,
proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto.

Per “altezza totale” di arbusti e cespugli si intende la distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della
chioma. Tutti gli arbusti e cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze
tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua
purché di giovane eta e di limitate dimensioni. Il loro apparato radicale dovra essere ricco di piccole ramificazioni e
di radici capillari. Per le indicazioni riguardanti I’apparato radicale, I'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei
contenitori vale quanto esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi.

P) piante tappezzanti: dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacita di copertura,
garantita da ramificazioni uniformi. Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente
compenetrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

q) piante rampicanti sarmentose e ricadenti: dovranno avere almeno due forti getti, essere dell’altezza
richiesta (dal colletto all’apice vegetativo piu lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore.

r) piante erbacee annuali, biennali e perenni: dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state
coltivate.
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s) piante bulbose, tuberose e rizomatose: saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere
sempre della dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma dovranno
presentare almeno tre gemme. I bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi
vegetativa. Per le piante consegnate in contenitore varranno le norme prescritte all’articolo precedente.

t) piante acquatiche e palustri: dovranno essere fornite imballate in contenitore o in cassette predisposte alle
esigenze specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione fino al
momento della messa a dimora.

u) sementi: L’Appaltatore dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e
varieta richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita ed autenticitd con
I'indicazione del grado di purezza e di germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle
leggi vigenti. L’eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovra
rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto. Tutto il materiale di cui sopra dovra essere fornito in
contenitori sigillati ¢ muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette). Per evitare che possano
alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi e privi di umidita.

V) tappeti erbosi in strisce e zolle: Nel caso fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato (pronto
effetto) oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per propagazione di essenze prative
stolonifere, I’Appaltatore dovra fornire zolle e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste nelle
specifiche di progetto (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato monospecie, ecc.). Prima di
procedere alla fornitura, 1’Appaltatore dovra sottoporre all’approvazione del Responsabile dell’Esecuzione del
Servizio campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale,
I’Appaltatore dovra prelevare le zolle soltanto dai luoghi approvati dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.
Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato, verranno di norma
fornite in forme regolari, quadrate o a strisce. Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere
consegnate arrotolate, mentre le zolle dovranno essere fornite su “pallet”. Tutto il materiale, di qualunque tipo sia,
al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione e alla mancata esposizione alla luce, non dovra essere
lasciato accatastato o arrotolato.

ART. 60 - CONCIMAZIONI E CONSERVAZIONE DEGLI STRATI FERTILI DEL SUOLO

1-  Per la correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno, impiego di fitofarmaci e diserbanti
I’Appaltatore dovra fare riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare quanto disposto dai
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
VERDE PUBBLICO, approvato con Decreto 13 dicembre 2013 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,- “Criteri ambientali minimi per 'affidamento
del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di Ammendanti (aggiornamento 2013), acquisto di
piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1). Successivamente all’esecuzione delle lavorazioni,
I’Appaltatore, se concordato con il Responsabile dell’Esecuzione del Servizio sulla base di specifiche
relazioni elaborate da Dottori in Agronomia, dovra incorporare nel terreno tutte le sostanze
eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, ’ammendamento e la concimazione di fondo.

2- Nel caso si rendano necessari movimenti di terra di una certa importanza, I’Appaltatore ¢ tenuto a
provvedere alla rimozione e all’accantonamento, nel luogo e con le modalita indicati dal Responsabile
dell’Esecuzione del Servizio, degli strati fertili del suolo destinati ad essere riutilizzati nelle zone
interessate ai lavori stessi.

3- Le quantita eccedenti e I’eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo le
modalita indicate dalla Direzione Lavori.

ART. 61 - IRRIGAZIONI

1- DL’Impresa ¢ tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi per il periodo di garanzia
previsto, e pertanto sino alla dichiarazione di accettazione delle attivita e dei servizi.
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2-  Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantita e frequenza in relazione alla
natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all’andamento stagionale; il
programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati
dall’'Impresa e successivamente approvati dal Responsabile dell’Esecuzione del Servizio.

3- Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, I'Impresa dovra controllare che
questo funzioni regolarmente. L’impianto di irrigazione non esonera perd I'Impresa dalle sue
responsabilita in merito all’irrigazione, la quale pertanto dovra essere attrezzata per effettuare, in caso di
necessita, adeguati interventi manuali.

4- Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate.

5- A seconda dell’andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, 'Impresa
provvedera alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per
I'innaffiamento.

ART. 62 - BONIFICA DI AREE PER CANI
Presso le aree per cani o altre aree analoghe per superficie, una volta all’anno, in periodo da definirsi tra le
parti, verra eseguito un intervento di zappatura meccanica, (vangatura e/o fresatura), al fine di eliminare

~
'

gli escrementi degli animali; successivamente si procedera ed eseguire tutte le operazioni necessarie alla
preparazione del terreno per la risemina del tappeto erboso, alla semina, concimazione ed irrigazione
affinché sia ripristinata, nel piu breve tempo possibile, la praticabilita dell’area.

CAPO IV - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

ART. 63 - GARANZIA DI ATTECCHIMENTO DELLE PIANTE E DI CONFORMITA DEI
TAPPETI ERBOSI

1- Fatto salvo il disposto dell'art.1667 del c.c., I'Affidatario si impegna a fornire una garanzia di attecchimento
del 100% per tutto il materiale vegetale e di conformita dei tappeti erbosi eventualmente forniti, durante il
seguente periodo di garanzia:

= alberi e arbusti: 90 giorni a decorrere dall'inizio della prima vegetazione successiva alla messa a
dimora;

= piante erbacee: 60 giorni a decorrere dall'inizio della prima vegetazione successiva alla messa a
dimora;

= tappeti erbosi: sino al primo taglio.

2-  L'attecchimento si intende avvenuto quando le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo.
L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direttore del Servizio e Impresa
Affidataria entro 10 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito. LTmpresa Affidataria ¢ tenuta ad una
sola sostituzione delle piante non attecchite. Eventuali ulteriori sostituzioni di piante gia sostituite una
volta, dovranno essere oggetto di nuovi accordi fra le parti.

ART. 64 - PULIZIA DELLAREA DI CANTIERE
I- A mano a mano che procedono gli interventi di manutenzione e le operazioni di piantagione,
I’Appaltatore, per mantenere il luogo piu in ordine possibile, ¢ tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i
residui di lavorazione (es. rifiuti vari, erba sfalciata, residui di potatura, frammenti di pietre e mattoni,
spezzoni di filo metallico, imballaggi e contenitori, ecc.) e gli utensili inutilizzati.
2- I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica pubblica o su altre
aree autorizzate. Alla fine degli interventi tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo
imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.

ART. 65 - TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA E DI
RIFIUTO
1- Nei prezzi offerti ¢ compreso I'onere per il conferimento finale del materiale di risulta di ogni genere
proveniente dai tagli, dalle potature e dall’espletamento dei servizi nel rispetto delle vigenti normative
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sullo smaltimento; pertanto sara a completo carico della ditta e a sua cura il conferimento dei materiali in
discariche autorizzate o centri di compostaggio.

2-  Su disposizione del Direttore dell’Esecuzione sara possibile conferire presso il centro di compostaggio
convenzionato con I’Ente e/o in piattaforma ecologica piccole quantita del materiale di risulta nel rispetto
delle vigenti normative sullo smaltimento;.

ART. 66 - GESTIONE DEI CANTIERI

Cartellonistica di cantiere

L’aggiudicatario dovra porre particolare attenzione e cura nell’allestimento della cartellonistica stradale di cantiere.
In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le disposizioni
sottoriportate:

A) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA

L’Appaltatore ¢ tenuto a posizionare almeno 48 ore prima dell’intervento i cartelli di divieto di sosta e di fermata
con rimozione forzata.

B ) SEGNALAZIONI VIABILISTICHE

Il cantiere dovra essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro vedo e birilli ed apponendo sia un
cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un cartello relativo alla natura del
rischio. Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile (lavori in corso, limite massimo di
velocita pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico con apposita
dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocita, come di seguito riportato .

C) MOVIERI

Il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede questa figura per la regolazione del traffico.
E’ necessario quindi che I’aggiudicatario individui il personale, in numero di 2 per ciascun cantiere che nel contesto
del cantiere assume tale ruolo e lo doti di palette o bandiere in modo da riuscire a gestire I'utenza stradale e
pedonale. In caso in cui le caratteristiche della strada non consentano la visibilita dei movieri da parte degli
automobilisti deve essere utilizzato un semaforo provvisorio.

D) PRESEGNALAZIONI

In corrispondenza di alcuni incroci prima del cantiere, a congrua distanza dall’area effettiva di cantiere (100 m, 200
m...), sulla base di dati oggettivi, quali la larghezza della banchina e della carreggiata stradale, 'intensita e la
velocita del traffico, ubicazione della carreggiata stradale, occorre segnalare il possibile rallentamento del traffico
utilizzando il cartello di avvertimento (sfondo giallo), in formato di cm. 90 X 120 di restringimento della carreggiata
integrato da apposita dicitura.

E) PRECISAZIONI

Tutta la segnaletica sopra descritta dovra:

I. essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada;
II. essere in buono stato di conservazione;

III. possedere una base solida ed appesantita;

IV. essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantita adeguata.
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PARTE TERZA

CAPO I-INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
LOTTO 1-COMUNE DI TRUCCAZZANO

SUPERFICIE
COMPLESSIVA

INTERVENTI/
ANNO

COMUNE DI TRUCCAZZANO

IMPORTO
ANNUO

/QUANTITA

INTERVENTI PREVISTI N. MQ-ML/N.

TAGLIO DELL’ERBA CON RACCOLTA
(GIARDINI EDIFICI SCOLASTICI, SEDE COMUNALE E CIMITERO)

Taglio erba con mototosatrici o motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta per 6

superfici fino a 2500 m? 10.425

€ 15.408,13

TAGLIO E TRITURAZIONE (VERDE PUBBLICO)

Taglio erba con mototosatrici o motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta per 6

superfici fino a 2500 m? 133.826

€ 51.027,85

TAGLIO E TRITURAZIONE (AIUOLE STRADALI E BANCHINE - ARGINI TORRENTI)

Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40 a 100 HP, larghezza di taglio 120-200 cm,
per superfici superiore a 15.000 m? transitabili con trattrici; materiale di risulta lasciato
sul posto, rifinitura dei bordi e delle zone circostanti eventuali parapetti, barriere,
recinzioni, palizzate , piante e cespugli mediante assistenza di n. 2 operatori muniti di
soffiatori e decespugliatori sino a 5 HP, nel prezzo compreso operatore; rimozione di foglie
e rifiuti in genere (come ad esempio carta, sacchetti di plastica, lattine, bottiglie, vetri, ecc.), 3
trasporto degli stessi alla discarica o altro luogo di smaltimento autorizzato, onere di
smaltimento, pulizia dell’area circostante quella interessata dall’intervento dal materiale di
risulta, spollonatura al piede delle piante presenti sull’area - per i cigli stradali e banchine
di percorsi ciclabili e pedonali di larghezza inferiore 50 cm, in alternativa al taglio,
trattamento con diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi,
secondo legge, ad uso civile;

3.763

€ 1.776,89

POTATURE DI CONTENIMENTO E REGOLAZIONE DI SIEPI

Taglio di siepi, con asportazione del materiale di risulta (tre interventi all'anno), per ogni

intervento: 2
a) per siepi di 3 m? di sviluppo per ogni metro lineare e che consentono il taglio ad altezza

d'uvomo

3.975

€ 26.632,50

POTATURE DI CONTENIMENTO, SPOLLONATURE E ABBATTIMENTI ALBERI

Scalvatura di piante in parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da 1 50
impedimenti sotto la proiezione della chioma) con impiego di cestello/piattaforma idraulica
e accatastamento sul posto del materiale di risulta, per un minimo di 5 piante:

Spollonatura di piante ad alto fusto, da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 1 50
50 piante)

Abbattimento di alberi adulti in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere,
macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: 1 4

Abbattimento di alberi adulti siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere,
macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: 1 4

€ 15.219,19

DISERBO CHIMICO AREA PAVIMENTATE

Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, 2

ad uso civile per superficie superiore a 2500 m? 10.000

€ 4.879,00

INNAFFIAMENTO DI SOCCORSO

Innaffiamento di soccorso di alberi posti in gruppo e/o in filare, con autobotte attrezzata

per l'irrigazione: 10 40
a) per alberi muniti di anello d'innaffiamento:

al) di diam. fino a 10 cm, volume fino a 50 1

€  2.160,00

RACCOLTA FOGLIE

Raccolta di foglie su manti erbosi e sulle aree pavimentate dei giardini e percorsi pedonali e

ciclabili, in parte mediante aspiratori meccanici in parte a mano, compreso allontanamento 2
dall'area, caricamento e trasporto per lo smaltimento presso centri di raccolta autorizzati,

compresi oneri di smaltimento

10.000

€ 1.995,80
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LOTTO 1 - COMUNE DI TRUCCAZZANO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ROTATORIE STRADALI DELLE FIORIERE E
AIUOLE DI PREGIO

Interventi da concordare con la Direzione dell’Esecuzione del Servizio presso il Comune di Truccazzano:

a) fornitura annuale di una fioritura primaverile/estiva e una fioritura autunnale/invernale da posizionare a
contorno delle aiuole presenti nei siti con essenze floreali a scelta della Stazione Appaltante tra quelle
inserite nell’elenco allegato;

b) forniture di piante arbustive, erbacee ed arboree (di piccole dimensioni) se necessarie in sostituzione o
nuovo inserimento per abbellimento del sito a scelta della Stazione Appaltante tra quelle inserite
nell’elenco allegato;

c) scerbatura manuale di tutte le aiuole fiorite presenti al bisogno;

d) fornitura, se necessaria, di materiali inerti per nuovi inserimenti;

e) gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di irrigazione automatica;

f) irrigazione, nel periodo estivo, a cadenza bisettimanale di tutte le essenze presenti nelle aree verdi
sprovviste di irrigazione automatica;

g) lapulitura dai rifiuti e dai corpi estranei in genere;

h) le zappature, le fertilizzazioni, le correzioni, gli ammendamenti;

i) il diserbo sistemico totale delle erbe infestanti che crescono lungo le cordonature e i manufatti delimitanti
le aiuole medesime o presenti al loro interno e successivo sfalcio delle erbe morte;

j) la potatura di arbusti, siepi, tappezzanti, rampicanti ed altre tipologie vegetali eventualmente presenti;

k) 1trattamenti fitosanitari epigei ed ipogei;

) ogni altro lavoro atto a garantire il massimo decoro.

Tutti gli interventi sopra elencati devono essere eseguiti secondo necessita. Il criterio di necessita ¢ stabilito dal
Direttore dell’Esecuzione del Servizio a proprio insindacabile giudizio ed ¢ finalizzato alla massimizzazione del
decoro e alla ottimizzazione delle condizioni fitosanitarie e vegetative.

Alla fine del periodo di ogni fioritura, a cura e spese dell’Appaltatore, le varieta giunte al termine del ciclo vitale
saranno estirpate e I’Appaltatore dovra provvedere alla fornitura e stesura di terriccio eventualmente necessario a
ripristinare le perdite accidentali.

ELENCO FIORITURE STAGIONALI

ABELIA

AGERATO
AZALEA
BEGONIA
BOXUS
BRASSICA ORNAMENTALE
CAMELLIA
CARYOPTERIS
CICLAMINO
CONVALLARIA
COTONEASTER
CRISANTEMI
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HYDRANGEA
CIPRESSO
LIRIOPE

LOBELIA
LONICERA
MAHONIA

MENTA

PAEONIA
PETUNIA
PRIMULA

ROSE RIFIORENTI
ROSMARINO MEDITERRANEO
SANTOLINA
SALVIA

SPIRAE

TIMO

VINCA

VIOLA
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LOTTO 2 - COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA INTERVENTI/  SUPERFICIE IMPORTO

ANNO COMPLESSIYA ANNUO
/QUANTITA

INTERVENTI PREVISTI N. MQ-ML/N.

TAGLIO DELL’ERBA CON RACCOLTA
(GIARDINI EDIFICI SCOLASTICI, SEDE COMUNALE E CIMITERO)

Taglio erba con mototosatrici o motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta per 6
superfici fino a 2500 m?

TAGLIO E TRITURAZIONE (VERDE PUBBLICO)

Taglio erba con mototosatrici o motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta per 6
superfici fino a 2500 m?

TAGLIO E TRITURAZIONE (AIUOLE STRADALI E BANCHINE - ARGINI TORRENTI)

Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40 a 100 HP, larghezza di taglio 120-200 cm,

per superfici superiore a 15.000 m? transitabili con trattrici; materiale di risulta lasciato

sul posto, rifinitura dei bordi e delle zone circostanti eventuali parapetti, barriere,

recinzioni, palizzate , piante e cespugli mediante assistenza di n. 2 operatori muniti di

soffiatori e decespugliatori sino a 5 HP, nel prezzo compreso operatore; rimozione di foglie

e rifiuti in genere (come ad esempio carta, sacchetti di plastica, lattine, bottiglie, vetri, ecc.), 3
trasporto degli stessi alla discarica o altro luogo di smaltimento autorizzato, onere di

smaltimento, pulizia dell’area circostante quella interessata dall’intervento dal materiale di

risulta, spollonatura al piede delle piante presenti sull’area - per i cigli stradali e banchine

di percorsi ciclabili e pedonali di larghezza inferiore 50 cm, in alternativa al taglio,

trattamento con diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi,

secondo legge, ad uso civile; € 7.113,00

POTATURE DI CONTENIMENTO E REGOLAZIONE DI SIEPI
Taglio di siepi, con asportazione del materiale di risulta (tre interventi all'anno), per ogni

8.778,50 € 12.787,67

93.832,90 . 35.387,65

15.063,54

intervento: L . 4 702,10

a) per siepi di 3 m? di sviluppo per ogni metro lineare e che consentono il taglio ad altezza '

d'uomo € 9.408,14
POTATURE DI CONTENIMENTO, SPOLLONATURE E ABBATTIMENTI ALBERI

Scalvatura di piante in parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da 1 50

impedimenti sotto la proiezione della chioma) con impiego di cestello/piattaforma idraulica
e accatastamento sul posto del materiale di risulta, per un minimo di 5 piante:

Spollonatura di piante ad alto fusto, da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 1 40

50 piante) € 13.841,00
DISERBO CHIMICO AREA PAVIMENTATE

Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, 2 7.588.05

ad uso civile per superficie superiore a 2500 m? ! € 4.879,00
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LOTTO 3 - COMUNE DI LISCATE

COMUNE DI LISCATE INTERVENTI/  SUPERFICIE IMPORTO

ANNO COMPLESSIYA ANNUO
/QUANTITA

INTERVENTI PREVISTI N. MQ-ML/N.

TAGLIO DELL’ERBA CON RACCOLTA

(GIARDINI EDIFICI SCOLASTICI, SEDE COMUNALE E CIMITERO)

Taglio erba con mototosatrici o motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta per 6 15.675

superfici fino a 2500 m? ’ € 23.160,09
TAGLIO E TRITURAZIONE (VERDE PUBBLICO)

Taglio erba con mototosatrici o motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta per 6 77.929

superfici fino a 2500 m? ’ € 29.714,33
POTATURE DI CONTENIMENTO E REGOLAZIONE DI SIEPI

Taglio di siepi, con asportazione del materiale di risulta (tre interventi all'anno), per ogni

intervento: 3 150

a) per siepi di 3 m? di sviluppo per ogni metro lineare e che consentono il taglio ad altezza

d'uvomo € 1.507,50
POTATURE DI CONTENIMENTO, SPOLLONATURE E ABBATTIMENTI ALBERI

Scalvatura di piante in parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da 1 50

impedimenti sotto la proiezione della chioma) con impiego di cestello/piattaforma idraulica

e accatastamento sul posto del materiale di risulta, per un minimo di 5 piante:

Spollonatura di piante ad alto fusto, da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 1 50

50 piante) € 13.983,00

DISERBO CHIMICO AREA PAVIMENTATE

Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, 2 10.000

ad uso civile per superficie superiore a 2500 m? ’ € 2.439,50
RACCOLTA FOGLIE

Raccolta di foglie su manti erbosi e sulle aree pavimentate dei giardini e percorsi pedonali e

ciclabili, in parte mediante aspiratori meccanici in parte a mano, compreso allontanamento 1 13.331.65
dall'area, caricamento e trasporto per lo smaltimento presso centri di raccolta autorizzati, ’ !

compresi oneri di smaltimento € 1.330,37
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LOTTO 4 - COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO INTERVENTI/  SUPERFICIE IMPORTO

ANNO COMPLESSIYA ANNUO
/QUANTITA

INTERVENTI PREVISTI N. MQ-ML/N.
TAGLIO DELL’ERBA CON RACCOLTA

(GIARDINI EDIFICI SCOLASTICI, SEDE COMUNALE E CIMITERO)

Taglio erba con mototosatrici o motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta per 6

superfici fino a 2500 m? 13.701,00 € 20.243,47
TAGLIO E TRITURAZIONE (VERDE PUBBLICO)

Taglio erba con mototosatrici o motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta per 6/ 37.710.78

superfici fino a 2500 m* 2 (AREA 23) S € 11.248,65

TAGLIO E TRITURAZIONE (AIUOLE STRADALI E BANCHINE - ARGINI TORRENTI)

Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40 a 100 HP, larghezza di taglio 120-200 cm,

per superfici superiore a 15.000 m? transitabili con trattrici; materiale di risulta lasciato

sul posto, rifinitura dei bordi e delle zone circostanti eventuali parapetti, barriere,

recinzioni, palizzate , piante e cespugli mediante assistenza di n. 2 operatori muniti di

soffiatori e decespugliatori sino a 5 HP, nel prezzo compreso operatore; rimozione di foglie

e rifiuti in genere (come ad esempio carta, sacchetti di plastica, lattine, bottiglie, vetri, ecc.), 3 31.432.00
trasporto degli stessi alla discarica o altro luogo di smaltimento autorizzato, onere di ’ !
smaltimento, pulizia dell’area circostante quella interessata dall’intervento dal materiale di

risulta, spollonatura al piede delle piante presenti sull’area - per i cigli stradali e banchine

di percorsi ciclabili e pedonali di larghezza inferiore 50 cm, in alternativa al taglio,

trattamento con diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi,

secondo legge, ad uso civile; € 14.842,19
POTATURE DI CONTENIMENTO E REGOLAZIONE DI SIEPI

Taglio di siepi, con asportazione del materiale di risulta (tre interventi all'anno), per ogni
intervento: 1 815,00

a) per siepi di 3 m? di sviluppo per ogni metro lineare e che consentono il taglio ad altezza ’

d'uomo € 2.730,25
POTATURE DI CONTENIMENTO, SPOLLONATURE E ABBATTIMENTI ALBERI

Scalvatura di piante in parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da 1 30
impedimenti sotto la proiezione della chioma) con impiego di cestello/piattaforma idraulica

e accatastamento sul posto del materiale di risulta, per un minimo di 5 piante:

Spollonatura di piante ad alto fusto, da eseguirsi almeno 2 volte all'anno (per un minimo di 1 50
50 piante) € 7.875.00
DISERBO CHIMICO AREA PAVIMENTATE

Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, 2

ad uso civile per superficie superiore a 2500 m? 5.000,00

€ 2.439,50
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PRESCRIZIONI PER EVENTUALI INTERVENTI DI PIANTUMAZIONE E MESSA A DIMORA

MATERIALE VEGETALE DA METTERE A DIMORA
(con riferimento ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
VERDE PUBBLICO, approvato con Decreto 13 dicembre 2013 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE).

SPECIE FORESTALI AUTOCTONE (ALBERI E ARBUSTI), INDIGENE O NATURALIZZATE AMMESSE
DAL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE

Nome latino

Nome corrente

Acer campestre L.

Acer platanoides L.

Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Berberis vulgaris L.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Miller
Celtis australis L.

Cyitisus scoparius (L.) Link
Crataegus monogyna Jacq.
Cornus mas L.

Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Euonymus europaeus L.
Frangula alnus Miller
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.

Laurus nobilis L.
Ligustrum vulgare L.
Juglans regia L.

Malus sylvestris Miller
Morus alba L.

Pyrus pyraster L.
Platanus hybrida Brot.
Populus alba L.

Populus canescens (Aiton) Sm.

Populus nigra L.
Populus tremula L.
Prunus avium L.

Prunus padus L.

Acero campestre
Acero riccio
Acero di monte
Ontano nero
Crespino
Carpino bianco
Castagno
Bagolaro
Ginestra dei carbonai
Biancospino
Corniolo maschio
Sanguinello
Nocciolo
Fusaggine
Frangola
Frassino maggiore
Orniello

Alloro

Ligustro comune
Noce europeo
Melo selvatico
Gelso bianco
Pero selvatico
Platano comune
Pioppio bianco
Pioppo grigio
Pioppo nero
Pioppo tremolo
Ciliegio selvatico

Pado
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Prunus spinosa L.
Quercus cerris L.
Quercus robur L.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Rosa canina L.

Rosa gallica L.

Salix alba L.

Salix cinerea L.

Salix eleagnos Scop.

Salix Purpurea L.

Salix caprea L.

Sambucus nigra L.
Rhamnus catharticus L.
Tilia cordata Miller
Juniperus communis L.
Ulmus minor Miller
Viburnum opulus L.

Viburnum lantana L.

Prugnolo

Cerro

Farnia

Rovere
Roverella

Rosa selvatica
Rosa serpeggiante
Salice bianco
Salice cinereo
Salice ripaiolo
Salice rosso
Salicone
Sambuco nero
Spino cervino
Tiglio selvatico
Ginepro comune
Olmo campestre
Pallon di maggio

Viburno lantana.
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